

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Gestor Municipal De Saúde, ALACIR DURANTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 18/2021  
b ) Licitação Nr.: 2/2021-TP  
c ) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia  
d ) Data Homologação: 28/10/2021  
e ) Objeto da Licitação Execução Global de Obra com AMPLIAÇÃO, REFORMA e MANUTENÇÃO da edificação destinada a UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (Posto de Saúde), localizado na Rua Bortolo Nespolo, 610 - Centro do município de Santiago do Sul/SC, situado em parte da quadra nº 16, matrícula nº 4.431. Projeto, Memorial Descritivo, Termo de Referência e Planilha Orçamentária em Anexo ao Edital.

(em Reais R\$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

Unid.	Quantidade	Desccto (%)	Preço Unitário	Total do Item
-------	------------	-------------	----------------	---------------

**LOTE: 1**

**WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (192)**

1	LOTE 01- AMPLIAÇÃO e REFORMA da edificação destinada a UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (Posto de Saúde), localizado na Rua Bortolo Nespolo, 610 - Centro do município de Santiago do Sul/SC, situado em parte da quadra nº 16, matrícula nº 4.431. Projeto, Memorial Descritivo, Termo de Referência e Planilha Orçamentária em Anexo ao Edital. - Marca: WINCK	un	1,00	0,0000	245.056,33	245.056,33
2	LOTE 02- MANUTENÇÃO da edificação destinada a UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (Posto de Saúde), localizado na Rua Bortolo Nespolo, 610 - Centro do município de Santiago do Sul/SC, situado em parte da quadra nº 16, matrícula nº 4.431. Projeto, Memorial Descritivo, Termo de Referência e Planilha Orçamentária em Anexo ao Edital. - Marca: WINCK	un	1,00	0,0000	49.652,12	49.652,12
					<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>294.708,45</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>294.708,45</b>

Santiago do Sul, 28 de Outubro de 2021.

-----  
Responsável pelo FMS