
Obra:
Município: Santiago do Sul - SC
Endereço: Rua Demétrio Moreira - Centro - Santiago do Sul - SC Área (m²): 290,73

ITEM SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) VALOR (R$) %
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Serviços iniciais
1.1.1 74209/001 Placa de obra m² 3,00 377,22 1.131,66
1.1.2 Composição 02 Adiministração convencional de obras h 6,00 2021,85 12.131,10

1.1.3
mercado regional

Remoção  e reconstrução do abrigo de gás e tubulação 

gás 
und. 1,00 2712,00 2.712,00

1.1.4
99059

Locação convencional de obra, utilizando tabuas e 

pontaletes de madeira
m 94,60 42,96 4.064,02

1.1.5 102300 Escavação mecanizada

1.1.6
mercado regional

Adequação do sistema de abastecimento de água na 
creche rede de distribuição

und. 1,00 780,00 780,00

1.1.7 20.818,78

1.2 Entrada elétrica

1.2.1

Cotação

Padrão de entrada de energia trifásico com duas 
medições de 90 A com disjuntor de entrada geral de 150 
A, incluido mureta, poste, medidores, disjuntores, caixa 
interna para dois medidores e geral

und 1,00 24000,00 24.000,00

1.2.2
Licitado

Cabo multiplexado aluminio quadruplex 4 x 50 mm² 
Fornecimento e instalação (Processo Licitátório nº 
69/2021; Pregão 45/2021)

m 250,00 42,00 10.500,00

1.2.4
93009

Eletroduto PVC rígido 3", anti-chama, inclusive 

conexões
m 22,00 27,71 609,62

1.2.5 35.109,62
55.928,40

2 AMPLIAÇÃO SALAS
2.1 Fundação e Estrutura

2.1.1 95956
Concreto armado para fundaçãoes tipo sapata rasa, fck= 
25 Mpa

m³ 3,60 2376,00 8.553,60             

2.1.2 95956 Concreto armado para viga baldrame  fck=25MPa m³ 5,98 2376,00 14.208,48           

2.1.3 95957
Concreto armado para pilares nas dimenções 15 x 30 cm, 
fck = 25 Mpa

m³ 1,66 3120,00 5.179,20             

2.1.4 95957 Concreto armado para viga cinta, fck=25 MPa m³ 5,25 3120,00 16.380,00           
2.1.5 93358 Escavação manual de vala m³ 20,36 56,50 1.150,34             

2.1.6 98557
Impermeabilização betuminosa com emulção asfaltica 2 
demãos em vigas de baldrame

m² 74,77 39,36               2.942,95 

2.1.7 96995
Reaterro interno, compactado manualmente com 
nivelamento para recebimento de piso

m³ 31,17 42,66 1.329,71             

2.1.8 49.744,28           

2.2 Alvenaria e Revestimento Paredes

2.2.1 89168

Alvenaria com tijolo cerâmico 6 furos, cutelo, 
11,5x19x24 cm (espessura x altura x comprimento), 
parede com espessura de 11,5 cm, com execução de 
ancoragem c/ ferro 6,3 mm a cada duas fiada em pilares

m² 218,08 94,32 20.569,31

2.2.2 87879
Chapisco preparo manual, cimento e areia grossa traço 
1:3 (interno e externo)

m² 525,15 3,90 2.048,09

2.2.3 87519 Massa única aplicado manualmente, traço 1:2:8 m² 525,15 33,30 17.487,50

2.2.4 87275
Revestimento ceramico com placas ceramicas esmaltadas 
extra com dimensões 33x45 cm com argamassa colante 
CIII e rejunte

m² 50,30 71,40 3.591,42

2.2.5 93187
Verga e contraverga moldada in loco para portas e janela 
com transpasse de 30 cm em cada lado sobre o vão da 
abertura

m 93,60 66,30 6.205,68

2.2.6 49.901,99

2.3 Cobertura

3,91%

Sub-total

Sub-total

9,33%

Sub-total

9,36%
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2.3.1 94210
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento 6 mm, 
com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, fornecimento 
e instalação

m² 238,82 51,12 12.208,48

2.3.2 94223
Cumeeira telha ondulada de fibrocimento 6 mm, 
fornecimento e instalação

m² 27,45 76,56 2.101,57

2.3.3 94226
Subcobertura com manta térmica revestida por pelicula 
de aluminio

m² 238,82 23,58 5.631,38

2.3.4 92543
Trama de madeira composta por terças para telhados de 
até duas aguas, fornecimento e instalação

m² 238,82 23,22 5.545,40

2.3.5 92614

Tesoura metalica para cobertura ampliação salas, com 
ligações soldadas, vão de 6,80 m, mais berais, incluso 
perfis metálicos, pintura anticorrosiva, mão de obra e 
transporte com guindaste, fornecimento e instalação 

und 11,00 2034,00 22.374,00

2.3.6 92580
Estrutura metálica para fixação das telhas metálicas do 
fechamento da platibanda

m² 87,72 60,83 5.336,01

2.3.7 94213
Telha metálica, com espessura 0,5 mm, para fechamento 
externo e interno da platibanda

m² 151,72 72,60 11.014,87

2.3.8 94231
Algerosa metalica, instalada sobre contorno platibanda, 
conforme projeto, fornecimento e instalação

m 73,10 56,78 4.150,62

2.3.9 96111
Forro PVC com estrutra de madeira p/ fixação área 
internas e beirais

m² 234,84 54,60 12.822,26

2.3.10 96121
Roda-forro e conexões de acabamento áreas internas e 
beirais

m 263,60 11,17 2.944,41

2.3.11 84.129,00

2.4 Drenagem Pluvial

2.4.1 94229
Calha lateral em aço galvanizado N 24 água pluvial 
dimençoes conforme projeto

m² 54,90 189,22 10.388,18

2.4.2 89580
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, prumada 
e condutor horizontal

m 62,50 51,42 3.213,75

2.4.3 89567
Junção simples, PVC, serie R, agua pluvial, DN 100 X 
100 mm, instalado em condutor horizontal, fornecimento 
e instalação

und 3,00 90,54 271,62

2.4.4 89531
Joelho 45 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm 
fornecimento e instalação

und 1,00 39,89 39,89

2.4.5 89529
Joelho 90 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm 
fornecimento e instalação

und 32,00 47,21 1.510,72

2.4.6 15.424,16

2.5 Pavimentação

2.5.1 101747
Piso em concreto armado espessura 7 cm fck = 20 Mpa, 
armação tela soldada, malha 15 x 15 cm de 5.0 mm área 
internas, calçada e rampa

m² 241,36 66,73 16.105,95

2.5.2 87257

Revestimento cerâmico para piso com placas esmaltadas 
extra dimenções 60 x 60 cm piso interno, escadas e 
calçada PEI - 4, incluso argamassa colante tipo CII para 
ambientes internos e tipo CIII para ambientes externos e 
rejuntamento

m² 230,00 66,56 15.308,80

2.5.3 93393

Revetimento cerârimo com placas ceramicas esmaltadas 
extra com dimensões 5 x 5 cm com argamassa colante 
CIII e rejunte (igual ao existente na creche altura de 60 m 
e na cor vermelha)

m² 39,18 51,00 1.998,18

2.5.4 88650 Roda Pé cerâmico 7 cm com rejunte m 106,50 13,64 1.452,66

2.5.5 87257
Revestimento cerâmico para piso com placas 
antiderrapante dimenções 60 x 60 cm rampas, incluso 
argamassa colante tipo CPIII

m² 15,00 54,56 818,40

2.5.6 35.683,99

2.6 Esquadrias 

2.6.1 90791
Kit de porta pronta de madeira para pintura, folha pesada 
ou super pesada, dimenções 80x210 cm, fornecimento e 
instalação

m² 7,00 878,90 6.152,30

2.6.2 94569
Janela  de  vidro temperado espessura 10 mm tipo 
maxiar, com vidros batente ferragens fornecimento e 
instalação (200x50cm)

m² 4,00 786,00 3.144,00

2.6.3 94569
Janela  de  vidro temperado espessura 10 mm tipo 
maxiar, com vidros batente ferragens fornecimento e 
instalação (200x65cm)

m² 2,60 786,00 2.043,60

15,79%

Sub-total

Sub-total

6,70%

2,89%

Sub-total



2.6.4 94569
Janela  de  vidro temperado espessura 10 mm tipo 
maxiar, com vidros batente ferragens fornecimento e 
instalação (350x65)

m² 2,30 786,00 1.807,80

2.6.5 94569
Janela  de  vidro temperado espessura 10 mm tipo 
maxiar, com vidros batente ferragens fornecimento e 
instalação (100x65)

m² 1,30 786,00 1.021,80

2.6.6 101965 Peitoril em granito ocre m 33,50 134,28 4.498,38

2.6.7 94573
Janela  de  vidro temperado espessura 10 mm tipo correr 
4 folhas, com vidros batente ferragens fornecimento e 
instalação (200x220)

m² 35,20 431,36 15.183,87

2.6.8 33.851,75

2.7 Pintura Externa
2.7.1 88485 Fundo selador acrilico ambiente externo, uma demão m² 183,20 2,35 430,52
2.7.2 95624 Pintura latex acrílica ambientes externos três demãos m² 183,20 21,20 3.883,84
2.7.5 4.314,36

2.8 Pintura interna - Paredes 
2.8.1 88497 Aplicação e lixamento de massa corrida PVA m² 355,67 15,12 5.377,73
2.8.2 88414 Fundo selador acrilico ambiente interno uma demão m² 355,67 4,06 1.444,02
2.8.3 88489 Pintura com tinta acrilica semi brilho três demãos m² 355,67 17,87 6.355,82

2.8.5 102219
Pintura esmalte acetinado em madeira três demãos           
(7 portas)

m² 32,34 16,87 545,58

2.8.6 13.723,15

2,9

2.9.1 97586

Luminária tipo calha de sobre por com duas lampadas 

LED 36W, 6.500 K, 120 cm, fornecimento e instalação

unid. 30,00 171,19 5.135,70

2.9.2 97590
Luminária do tipo plafon plástico com 1 Lâmpada LED 

25W, 6.500 K, bocal de porcelana
unid. 8,00 66,46 531,68

2.9.3 91993
Tomada alta de embutir 2P+T 20A fornecimento e 

instalação (1 módulo)
unid. 4,00 37,67 150,68

2.9.4 91992
Tomada alta de embutir 2P+T 10A fornecimento e 

instalação (1 módulo)
unid. 6,00 32,87 197,22

2.9.5 92000
Tomada baixa de embutir 2P+T 10A fornecimento e 

instalação (1 módulo)
unid. 42,00 26,20 1.100,40

2.9.6 92026
Interruptor simples, (2 módulo) e com uma tomada 2P+T 

10A, fornecimento e instalação 
unid. 4,00 55,07 220,28

2.9.7 92023
Interruptor simples, (1 módulo) e com uma tomada 2P+T 

10A, fornecimento e instalação 
unid. 3,00 45,06 135,18

2.9.8 101890 Disjuntor monofásico 10A a 30A unid. 6,00 15,17 91,02

2.9.9 101875
Quadro de distribuição de energia PVC com barramento 

trifásico e neutro, fornecimento e instalação
unid. 1,00 587,56 587,56

2.9.11 91855
Eletroduto flexivel corrugado reforçado PVC, DN 25 

mm, (3/4"), anti-chama
m 94,00 10,62 998,28

2.9.12 91864
Eletroduto PVC rígido 1", anti-chama, inclusive 

conexões
m 48,00 17,11 821,28

2.9.13 91863
Eletroduto PVC rígido 3/4", anti-chama, inclusive 

conexões forro
m 128,00 13,12 1.679,36

2.9.15 91927
Cabo flexível isolado anti-chama em PVC de 2,5mm², 

70ºC
m 758,90 5,03 3.817,27

2.9.16 91929
Cabo flexível isolado anti-chama em PVC de 4,0mm², 

70ºC
m 246,93 7,38 1.822,34

2.9.18 91933
Cabo flexível isolado anti-chama em PVC de 10,0mm², 

70ºC
m 162,40 15,18 2.465,23

2.9.19 19.753,48

2.10

2.10.1 89356
Tubo PVC soldavel 25 mm, fornecimento e instalação

m 5,30 21,05 111,57

2.10.2 89355
Tubo PVC soldavel 20 mm, fornecimento e instalação

m 15,20 17,59 267,37

2.10.3 89362
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25 mm fornecimento 
e instalação

und 1,00 9,36 9,36

2.10.4 89358
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 20 mm fornecimento 
e instalação

und 10,00 7,79 77,90

2.10.5 89373
Luva de redução, PVC, soldavel, DN 25 mm x 20 mm 
fornecimento e instalação

und 1,00 6,04 6,04

2.10.6 89395 Tê, PVC, soldavel, DN 20 mm fornecimento e instalação und 1,00 11,24 11,24

2.10.7 86627
Tê de redução, PVC, soldavel, DN 50 mm x 25 mm 
fornecimento e instalação

und 1,00 22,39 22,39

Sub-total

Sub-total

Instalações Hidossaniárias

0,81%

3,71%

Sub-total

2,58%

Instalações Elétricas

Sub-total

6,35%



2.10.8 89987
Registro de gaveta com acabamento e canopla cromado

unid. 3,00 76,19 228,57

2.10.9 86939

Lavatório em louça branco com coluna, incluso sifão 

flexível pvc, válvula e engate flexível 30 cm em plástico 

e torneira de mesa cromada tipo alavanca, fornecimento 

e instalação

unid. 4,00 431,05 1.724,20

2.10.10 97974

Caixa de inspeção 60x60x60 cm em alvenaria, com 

revestimento interno, impermeabilizada, com tampa em 

concreto

unid. 4,00 264,00 1.056,00

2.10.11 89711
Tubo de PVC de diâmetro 40 mm esgoto com conexões, 

fornecimento e instalação
m 12,90 20,53 264,84

2.10.12 89712
Tubo de PVC de diâmetro 50 mm esgoto com conexões, 

fornecimento e instalação
m 2,70 27,90 75,33

2.10.13 89714
Tubo de PVC de diâmetro 100 mm pluvial com 

conexões, fornecimento e instalação
m 20,70 51,79 1.072,05

2.10.14 89707
Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, 
fornecimento e instalação

und 2,00 37,39 74,78

2.10.15 89724
Joelho 90 graus, PVC, serie normal esgoto, DN 40 mm 
fornecimento e instalação

und 8,00 9,66 77,28

2.10.16 89726
Joelho 45 graus, PVC, serie normal esgoto, DN 40 mm 
fornecimento e instalação

und 2,00 7,98 15,96

2.10.17 89732
Joelho 45 graus, PVC, serie normal esgoto, DN 50 mm 
fornecimento e instalação

und 2,00 12,56 25,12

2.10.18 89744
Joelho 90 graus, PVC, serie normal esgoto, DN 100 mm 
fornecimento e instalação

und 5,00 25,21 126,05

2.10.19 89746
Joelho 45 graus, PVC, serie normal esgoto, DN 100 mm 
fornecimento e instalação

und 2,00 25,14 50,28

2.10.20 89559
Tê de inspeção, PVC, serie normal esgoto, DN 100 mm 
fornecimento e instalação

und 3,00 74,20 222,60

2.10.21 89797
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto, DN 100 x 
100 mm, DN 100 x 40 mm,  fornecimento e instalação

und 5,00 49,03 245,15

2.10.22 93358 Escavação manual de vala para enterar tubulação esgoto m³ 1,30 65,82 85,57

2.10.23 96995 Reaterro de vala manual com soquete m³ 1,30 43,64 56,73

2.10.24 86888
Vaso sanitário branco com caixa acoplada, assento 

plástico, flexível, anel de vedação e instalação
unid. 4,00 388,24 1.552,96

2.10.25 86895
Bancada em granito tipo ocre com dimençoes de 2,10 x 

60 m, fornecimento e instalação
unid. 2,00 716,28 1.432,56

2.10.26 102253 Divisória em granito tipo ocre m² 6,88 790,54 5.438,92
2.10.27 91341 Porta em alumínio branco m² 5,46 922,69 5.037,89
2.10.28 Cotação Kit Fossa e Biofiltro em polietileno volume de 1100 l unid. 1,00 2988,00 2.988,00

2.10.29
Mercado 
Regional

Adequação do sistema de esgoto, pois encontra tubulação 

de esgoto ao fazer os escavos
unid. 1,00 1800,00 1.800,00

2.10.30 Composição 03

Execução sumidouro com pedras de mão fornecimento 

tubo furado e lona plastica para fechamento  para aterro 

(execução da vala e transporte e fornecimento pedras 

reponsabilidade prefeitura)

unid. 1,00 789,70 789,70

2.10.31 24.946,39

2.11
2.11.1 89814 Limpeza geral da obra m² 259,00 1,80 466,20 0,09%
2.11.2 466,20

331.938,75

3 AMPLIAÇÃO ÁREA DE RECREAÇÃO
3.1 Demolições e Remoção

3.1.1 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma 
manual sem raproveitamento (mureta)

m³ 19,26 47,90 922,55                

3.1.2 95956 Demolição de pavimento intertravado de forma manual m² 62,37 12,26 764,66                

3.1.8 1.687,21             

3.2 Fundação e Estrutura

3.2.1 95956
Concreto armado para fundação tipo sapata rasa, fck= 25 
Mpa

m³ 0,78 2376,00 1.853,28             

3.2.2 95956 Concreto armado para viga baldrame  fck=25MPa m³ 0,83 2376,00 1.972,08             

3.2.3 95957
Concreto armado para pilares nas dimenções 15 x 30 cm, 
fck = 25 Mpa

m³ 0,78 3120,00 2.433,60             

3.2.4 95957 Concreto armado para viga cinta, fck=25 MPa m³ 0,83 3120,00 2.589,60             
3.2.5 93358 Escavação manual de vala m³ 3,15 60,00 189,00                

SUB-TOTAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub-total

1,77%

Sub-total

0,32%

4,68%

Sub-total



3.2.6 98557
Impermeabilização betuminosa com emulção asfaltica 2 
demãos em vigas de baldrame

m² 8,61 39,36                  338,89 

3.2.7 96995
Reaterro interno, compactado manualmente com 
nivelamento para recebimento de piso e reaterro viga

m³ 1,00 45,30 45,30                  

3.2.8 9.421,75             

3.3 Alvenaria e Revestimento Paredes

3.3.1 89168

Alvenaria com tijolo cerâmico 6 furos, cutelo, 
11,5x19x24 cm (espessura x altura x comprimento), 
parede com espessura de 11,5 cm, com execução de 
ancoragem c/ ferro 6,3 mm a cada duas fiada em pilares

m² 32,30 94,32 3.046,54

3.3.2 87879
Chapisco preparo manual, cimento e areia grossa traço 
1:3 (interno e externo)

m² 73,90 3,90 288,21

3.3.3 87519 Massa única aplicado manualmente, traço 1:2:8 m² 73,90 33,30 2.460,87

3.3.4 93187
Verga e contraverga moldada in loco para portas e janela 
com transpasse de 30 cm em cada lado sobre o vão da 
abertura

m 25,40 66,30 1.684,02

3.3.5 7.479,64

3.4 Cobertura

3.4.1 94210
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento 6 mm, 
com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, fornecimento 
e instalação

m² 59,40 51,12 3.036,53

3.4.2 94226
Subcobertura com manta térmica revestida por pelicula 
de aluminio

m² 59,40 23,58 1.400,65

3.4.3 92543
Trama de madeira composta por terças para telhados de 
até duas aguas, fornecimento e instalação

m² 59,40 23,22 1.379,27

3.4.4 92610

Tesoura metalica para cobertura ampliação salas, com 
ligações soldadas, vão de 6,00 m, mais berais, incluso 
perfis metálicos, pintura anticorrosiva, mão de obra e 
transporte com guindaste, fornecimento e instalação 

und 4,00 1537,43 6.149,72

3.4.5 92580
Estrutura metálica para fixação das telhas metálicas do 
fechamento da platibanda

m² 18,78 60,83 1.142,39

3.4.6 94213
Telha metálica, com espessura 0,5 mm, para fechamento 
externo e interno da platibanda

m² 37,70 72,60 2.737,02

3.4.7 94231
Algerosa metalica, instalada sobre contorno platibanda, 
conforme projeto, fornecimento e instalação

m 15,65 56,78 888,61

3.4.8 96111
Forro PVC com estrutra de madeira p/ fixação área 
internas e beirais

m² 69,28 54,60 3.782,69

3.4.9 96121
Roda-forro e conexões de acabamento áreas internas e 
beirais

m 62,00 11,17 692,54

3.4.10 21.209,41

3.5 Drenagem Pluvial

3.5.1 94229
Calha lateral em aço galvanizado N 24 água pluvial 
dimençoes conforme projeto

m² 9,05 189,22 1.712,44

3.5.2 89580
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, prumada 
e condutor horizontal

m 15,90 51,42 817,58

3.5.3 89571
Tê, PVC, serie R, agua pluvial, DN 100 X 100 mm, 
instalado em condutor horizontal, fornecimento e 
instalação

und 2,00 82,43 164,86

3.5.4 89529
Joelho 90 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm 
fornecimento e instalação

und 5,00 47,21 236,05

3.5.5 2.930,93

3.6 Pavimentação

3.6.1 101747
Piso em concreto armado espessura 7 cm fck = 20 Mpa, 
armação tela soldada, malha 15 x 15 cm de 5.0 mm área 
internas, calçada e rampa

m² 57,40 66,73 3.830,30

3.6.2 98554
Impermeabilização de piso semi-flexivel com membrana 
à base de resina acrilica, 3 demãos

m² 57,40 46,14 2.648,44

3.6.3 Cotação
Grama sintética espessura 20 mm na cor verde, 
fornecimento e instalação

m² 57,40 62,28 3.574,87

3.6.4 10.053,61

3.7 Esquadrias 

3.7.1 Composição 01
Instalação de janela e porta de vidro reaproveitamento 
porta de vidro existente retirada na ampliação refeitório

m² 1,68 47,70 80,14

Sub-total

1,40%

Sub-total

3,98%

Sub-total

Sub-total

1,89%

Sub-total

0,55%



3.7.2 102181
Porta de vidro conforme projeto, vidro temperado 
espessura 10 mm, com vidros  e feragens, fornecimento e 
instalação

m² 4,32 480,05 2.073,82

3.7.3 101965 Peitoril em granito ocre m 10,00 134,28 1.342,80

3.7.4 94573
Janela  de  vidro temperado espessura 10 mm tipo correr 
4 folhas, com vidros batente ferragens fornecimento e 
instalação (200x200)

m² 20,00 431,36 8.627,20

3.7.5 12.123,95

3.8 Pintura Externa
3.8.1 88485 Fundo selador acrilico ambiente externo, uma demão m² 36,95 2,35 86,83
3.8.2 95624 Pintura latex acrílica ambientes externos três demãos m² 36,95 21,20 783,34
3.8.3 870,17

3.9 Pintura interna - Paredes 
3.9.1 88497 Aplicação e lixamento de massa corrida PVA m² 79,20 15,12 1.197,50
3.9.2 88414 Fundo selador acrilico ambiente interno uma demão m² 79,20 4,06 321,55
3.9.3 88488 Pintura com tinta acrilica semi brilho três demãos m² 79,20 17,87 1.415,30
3.9.4 2.934,36

3.10

3.10.1 97586

Luminária tipo calha de sobre por com duas lampadas 

LED 36W, 6.500 K, 120 cm, fornecimento e instalação

unid. 8,00 171,19 1.369,52

3.10.3 91993
Tomada alta de embutir 2P+T 20A fornecimento e 

instalação (1 módulo)
unid. 1,00 37,67 37,67

3.10.4 91992
Tomada alta de embutir 2P+T 10A fornecimento e 

instalação (1 módulo)
unid. 1,00 32,87 32,87

3.10.5 92000
Tomada baixa de embutir 2P+T 10A fornecimento e 

instalação (1 módulo)
unid. 6,00 26,20 157,20

3.10.7 91959
Interruptor simples, (2 módulos), fornecimento e 

instalação 
unid. 1,00 45,06 45,06

3.10.8 101890 Disjuntor monofásico 10A a 30A unid. 3,00 15,17 45,51

3.10.10 91855
Eletroduto flexivel corrugado reforçado PVC, DN 25 

mm, (3/4"), anti-chama
m 18,75 10,62 199,13

3.10.11 91864
Eletroduto PVC rígido 1", anti-chama, inclusive 

conexões (elétrico e cabeamento estruturado)
m 30,00 17,11 513,30

3.10.12 91863
Eletroduto PVC rígido 3/4", anti-chama, inclusive 

conexões (Parede)
m 24,00 13,12 314,88

3.10.13 91925
Cabo flexível isolado anti-chama em PVC de 1,5mm², 

70ºC
m 106,80 4,42 472,06

3.10.14 91927
Cabo flexível isolado anti-chama em PVC de 2,5mm², 

70ºC
m 174,30 5,03 876,73

3.10.15 91929
Cabo flexível isolado anti-chama em PVC de 4,0mm², 

70ºC
m 108,45 7,38 800,36

3.10.16 4.864,28

3.11
3.11.1 89814 Limpeza geral da obra m² 59,73 1,80 107,51 0,02%
3.11.2 107,51

73.682,82

4
AMPLIAÇÃO REFEITÓRIO, SALA PROFESSORES 

E VARANDA
4.1 Demolições e Remoção

4.1.1 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma 
manual sem raproveitamento (parede refeitório e sala 
professores indicadas projeto)

m³ 3,24 47,90 155,20                

4.1.2 97644
Remoção de porta de forma manual com 
reaproveitamento

m² 1,62 8,85 14,34                  

4.1.3 97634
Demolição de revestimento cerâmico de forma 
mecanizada sem raproveitamento 

m² 13,72 11,07 151,88                

4.1.4 97645
Remoção de janelas de forma manual com 
reaproveitamento, indicadas planta baixa

m² 5,11 26,89 137,41                

4.1.5 458,82                

4.2 Fundação e Estrutura

4.2.1 95956
Concreto armado para fundação tipo sapata rasa, fck= 25 
Mpa

m³ 0,96 2376,00 2.280,96             

4.2.2 95956 Concreto armado para viga baldrame  fck=25MPa m³ 1,64 2376,00 3.896,64             

4.2.3 95957
Concreto armado para pilares nas dimenções 15 x 30 cm, 
fck = 25 Mpa

m³ 0,78 3120,00 2.433,60             

SUB-TOTAL

Sub-total

Sub-total

0,09%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2,28%

Sub-total

0,55%

Sub-total

Instalações Elétricas

0,91%

Sub-total

Sub-total

0,16%



4.2.4 95957 Concreto armado para viga cinta, fck=25 MPa m³ 1,48 3120,00 4.617,60             
4.2.5 93358 Escavação manual de vala m³ 3,15 60,00 189,00                

4.2.6 98557
Impermeabilização betuminosa com emulção asfaltica 2 
demãos em vigas de baldrame

m² 8,61 39,36                  338,89 

4.2.7 96995
Reaterro interno, compactado manualmente com 
nivelamento para recebimento de piso e reaterro viga

m³ 1,00 45,30 45,30                  

4.2.8 13.801,99           

4.3 Alvenaria e Revestimento Paredes

4.3.1 89168

Alvenaria com tijolo cerâmico 6 furos, cutelo, 
11,5x19x24 cm (espessura x altura x comprimento), 
parede com espessura de 11,5 cm, com execução de 
ancoragem c/ ferro 6,3 mm a cada duas fiada em pilares

m² 33,48 94,32 3.157,83

4.3.2 87879
Chapisco preparo manual, cimento e areia grossa traço 
1:3 (interno e externo)

m² 75,16 3,90 293,12

4.3.3 87519 Massa única aplicado manualmente, traço 1:2:8 m² 75,16 33,30 2.502,83

4.3.4 93187
Verga e contraverga moldada in loco para portas e janela 
com transpasse de 30 cm em cada lado sobre o vão da 
abertura

m 16,62 66,30 1.101,91

4.3.5 7.055,69

4.4 Cobertura

4.4.1 94210
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento 6 mm, 
com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, fornecimento 
e instalação

m² 64,90 51,12 3.317,69

4.4.2 94226
Subcobertura com manta térmica revestida por pelicula 
de aluminio

m² 64,90 23,58 1.530,34

4.4.3 92543
Trama de madeira composta por terças para telhados de 
até duas aguas, fornecimento e instalação

m² 64,90 23,22 1.506,98

4.4.4 92610

Tesoura metalica para cobertura ampliação salas, com 
ligações soldadas, vão de 6,00 m, mais berais, incluso 
perfis metálicos, pintura anticorrosiva, mão de obra e 
transporte com guindaste, fornecimento e instalação 

und 6,00 1537,43 9.224,58

4.4.5 92580
Estrutura metálica para fixação das telhas metálicas do 
fechamento da platibanda

m² 24,12 60,83 1.467,22

4.4.6 94213
Telha metálica, com espessura 0,5 mm, para fechamento 
externo e interno da platibanda

m² 42,37 72,60 3.076,06

4.4.7 94231
Algerosa metalica, instalada sobre contorno platibanda, 
conforme projeto, fornecimento e instalação

m 20,10 56,78 1.141,28

4.4.8 96111
Forro PVC com estrutra de madeira p/ fixação área 
internas e beirais

m² 19,53 54,60 1.066,34

4.4.9 96121
Roda-forro e conexões de acabamento áreas internas e 
beirais

m 17,70 11,17 197,71

4.4.10 22.528,19

4.5 Drenagem Pluvial

4.5.1 94229
Calha lateral em aço galvanizado N 24 água pluvial 
dimençoes conforme projeto

m² 14,75 189,22 2.791,00

4.5.2 89580
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, prumada 
e condutor horizontal

m 13,90 51,42 714,74

4.5.3 89529
Joelho 90 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm 
fornecimento e instalação

und 9,00 47,21 424,89

4.5.4 3.930,62

4.6 Pavimentação

4.6.1 101747
Piso em concreto armado espessura 7 cm fck = 20 Mpa, 
armação tela soldada, malha 15 x 15 cm de 5.0 mm área 
internas, calçada e rampa

m² 76,38 66,73 5.096,84

4.6.2 87257

Revestimento cerâmico para piso com placas esmaltadas 
extra dimenções 60 x 60 cm piso interno, escadas e 
calçada PEI - 4, incluso argamassa colante tipo CII para 
ambientes internos e tipo CIII para ambientes externos e 
rejuntamaento

m² 71,02 66,56 4.727,09

4.6.3 87257
Revestimento cerâmico para piso com placas 
antiderrapante dimenções 60 x 60 cm rampas

m² 10,50 54,56 572,88

4.6.4 93393

Revetimento cerârimo com placas ceramicas esmaltadas 
extra com dimensões 5 x 5 cm com argamassa colante 
CIII e rejunte (igual ao existente na creche altura de 60 m 
e na cor vermelha)

m² 12,30 51,00 627,30

2,07%

1,32%

Sub-total

4,23%

Sub-total

0,74%

Sub-total

2,59%

Sub-total



4.6.5 88650 Roda Pé cerâmico 7 cm com rejunte m 2,40 13,64 32,74
4.6.6 11.056,84

4.7 Esquadrias 

4.7.1 102181
Porta de correr de vidro temperado espessura do vidro10 
mm, fornecimento e instalação (250x220)

m² 5,50 480,05 2.640,28

4.7.2 Composição 01
Instalação de janela e porta de vidro com 
reaproveitamento da janela existente

m² 4,27 47,70 203,68

4.7.3 101965 Peitoril em granito ocre m 7,16 134,28 961,44

4.7.4 94569
Janela  de  vidro temperado espessura 10 mm tipo 
maxiar, com vidros batente ferragens fornecimento e 
instalação (80x120)

m² 3,04 786,00 2.389,44

4.7.5 94573
Janela  de  vidro temperado espessura 10 mm tipo correr 
4 folhas, com vidros batente ferragens fornecimento e 
instalação (200x120)

m² 2,40 431,36 1.035,26

4.7.6 7.230,10

4.8 Pintura Externa
4.8.1 88485 Fundo selador acrilico ambiente externo, uma demão m² 54,57 2,35 128,24
4.8.2 95624 Pintura latex acrílica ambientes externos três demãos m² 54,57 21,20 1.156,88
4.8.3 1.285,12

4.9 Pintura interna - Paredes 
4.9.1 88497 Aplicação e lixamento de massa corrida PVA m² 61,40 15,12 928,37
4.9.2 88414 Fundo selador acrilico ambiente interno uma demão m² 61,40 4,06 249,28
4.9.3 88488 Pintura com tinta acrilica semi brilho três demãos m² 61,40 17,87 1.097,22
4.9.5 2.274,87

4.10

4.10.1 97586

Luminária tipo calha de sobre por com duas lampadas 

LED 36W, 6.500 K, 120 cm, fornecimento e instalação

unid. 5,00 171,19 855,95

4.10.2 91959
Interruptor simples, (2 módulos), fornecimento e 

instalação 
unid. 1,00 45,06 45,06

4.10.3 101890 Disjuntor monofásico 10A a 30A unid. 1,00 15,17 15,17

4.10.4 91855
Eletroduto flexivel corrugado reforçado PVC, DN 25 

mm, (3/4"), anti-chama
m 1,80 10,62 19,12

4.10.5 91863
Eletroduto PVC rígido 3/4", anti-chama, inclusive 

conexões (Parede)
m 28,90 13,12 379,17

4.10.6 91925
Cabo flexível isolado anti-chama em PVC de 1,5mm², 

70ºC
m 64,20 4,42 283,76

4.10.7 1.598,23

4.11
4.11.1 89814 Limpeza geral da obra m² 82,94 1,80 149,29 0,03%
4.11.2 149,29

71.369,78

R$ 532.919,75 100,00%

OBSERVAÇÕES:

Jaime Pereira Vinicius Piaia Sabadin
Prefeito Municipal em Exercicio Engenheiro Civil

CREA/SC 171967-5

SUB-TOTAL
Sub-total

0,43%

Sub-total

Instalações Elétricas

0,30%

Sub-total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Sub-total

1,36%

Sub-total

0,24%

Sub-total

Santiago do Sul - SC, 19 de janeiro 2022.

**DATA BASE TABELA SINAPI NOVEMBRO/2021.
*BDI ADOTADO 20,00%.

TOTAL OBRA


