MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC
o CNPJ: 01.612.781/0001-38 Fone: (49) 3345-3000
Santiago do Sul Rua Angelo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul - SC CEP: 89.854-000

Obra: Pavimentagdo Asfaltica, Drenagem Pluvial, Sinalizacdo Vidria e Meio Fio BDI adotado
Municipio: Santiago do Sul - SC

Endereco: Rua Rosa Berardi Toazza - Centro - Santiago do Sul - SC Area (m?): 1079,26 20.73%

Planilha Orcamentaria

1.1 SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
1.1.1 4813 CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X m? 2,00 257,51 515,02
1,0* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 1,19%
1.1.2 90776 COMPLEMENTARES h 20,00 40,67 813,40
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1.1.3 90778 COMPLEMENTARES h 10,00 135,19 1.351,90

1.1.4 SUB-TOTAL 2.680,32

1.2 DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

1.2.1 90106 m3 202,32 7,97 1.612,49

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE
0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE
1* CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

122 93379 m3 135,98 21,30 2.896,37

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR 20,89%
124 Co1 COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO, EM CONCRETO und 6,00 1607,82 9.646,92
PRE-MOLDADO.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
1.2.5 92210 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE m 84,00 150,25 12.621,00
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
1.2.6 92212 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE m 78,00 262,32 20.460,96
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

127 SUB-TOTAL 47.237.74
13 PAVIMENTACAO ASFALTICA
13.1 TERRRAPLANAGEM E REGULARIZACAO
13.1.1 100576 i‘;ﬁ%&%‘;‘zp‘cp‘o E COMPACTACAO DE SUBLEITO. m? 1079,26 2,41 2.601,02
ExEcucAo E COMPACTACAO DE SUB BASE PARA
13.12 96399  |PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE m 161,89 116,28 18.824,57

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

TRANSPORTE DE PEDRA RACHAO DMT 25KM -
1.3.1.3 95878 DENSIDADE 1,55T/M> txkm 6273,24 1,36 8.531,61

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE PARA
1.3.1.4 96396 PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - m3 161,89 169,64 27.463,02

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 36,32%

TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA DMT 25KM -
1.3.1.5 95878 DENSIDADE 1.65T/M> txkm 6677,96 1,36 9.082,03

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM

13.16 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR m 273,15 57.26 15.640.57
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)‘
AF_06/2016
13.1.7 SUB-TOTAL 82.142,81
1.3.2 PAVIMENTACAO ASFALTICA
1321 o1 E)I\Q/EEOUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO m? 1079.26 931 10.047.91
1322 96402 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO m? 1079.26 331 357235

ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019




EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO CBUQ, CAMADA DE 5
1323 95995 ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. m 43,17 1517,99 05331,63| 38 489,
AF_11/2019
TRANSPORTE DE CBUQ COM CAMINHAO
13.2.4 95878 BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT txkm 5396,25 1,36 7.338,90
50 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MAT.
1325 101001 BETUMINOSO A QUENTE CAMINHAO BASCULANTE ¢ 107,92 4.82 320,17
1.3.2.6 SUB-TOTAL 87.010,96
14 SINALIZACAO VIARIA
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
1.4.1 102512 ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, m 372,00 4,84 1.800,48
APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF._05/2021
SINALIZACAO HORIZONTAL DE FAIXA DE PEDESTRES
142 102509 COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA m? 26,60 27,14 721,92
ACRILICA BRANCA COM MICROESFERAS DE VIDRO
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25
CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM 2,26%
143 101035 E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO und 2,00 546,81 1.093,62
MAGRO
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 40 CM,
COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E
144 101034 ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO und 2,00 480,60 961,20
MAGRO
PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM
X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =
145 101038 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE und 1,00 538,26 338,26
CONCRETO MAGRO
1.4.6 SUB-TOTAL 5.115,48
1.5 ENSAIOS DO PAVIMENTO ASFALTICO
ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME —
1.5.1 C02 CAP (1 ENSAIO A CADA 700 M2) und 2,00 216,06 432,12
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO
152 €03 E ESPESSURA DA MISTURA ASFALTICA und 2,00 111,11 222
ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A 0,86%
153 C04 QUENTE - 3 CORPOS PROVA POR JORNADA DE 8 und 1,00 432,14 432,14
HORAS
1.5.4 C05 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO und 2,00 432,14 864,28
1.5.5 SUB-TOTAL 1.950,76
TOTAL OBRA R$ 226.138,08' 100,00%
OBSERVACOES:
*BDI ADOTADO 20,73%.

**DATA BASE TABELA SINAPI FEVEREIRO/2022.

Santiago do Sul - SC, 19 de abril 2022.

Julcimar Ant6nio Lorenzetti
Prefeito Municipal

Vinicius Piaia Sabadin

Engenheiro Civil
CREA/SC 171967-5




