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ARIA F CONSTRUCOES

DECLARACAO

A empresa Winck Engenharia e Construgdes Eireli EPP, inscrita no CNPJ n.”
09.544.243/0001-65. com sede a Rua Conde D’Eu, n.° 27, Centro de Quilombo — SC, por
intermédio de seu representante legal o Sr. Fabiano Winck, portador da Carteira de
Identidade n.° 2.995.844-0 ¢ do CPF/MF n.° 026.254.649-33, DECLARA nos termos do
Edital de Tomada de Precos n® 04/2022, que ndo interpora recurso ao presente processo

licitatorio relativo a fase de PROPOSTA.

Quilombo, 08 de Junho de 2022.

Assinado de forma digital por

FABIANO FABIANO WINCK:02625464933
W|NCK 02625464933 Dados: 2022.06.08 10:21:40
-03'00'

Fabiano Winck
CREA n° 071450-3
CPF: 026.254.649-33
RG: 2.995.844-0 — SSP/SC
Responsavel Legal ¢ Responsavel Téenico

Winck Engenharia ¢ Construgoes Eireli

#4. Conde D'Ew, 27 | Centro | Quilombo/SC | ¢ 89850-000 ¢ k4933483500 | -+ 09.544.243/0001-65




TERMO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

A Comissdo Permanente de Licitagdo do Municipio de Santiago do Sul

Ref.: Tomada de Pregos n® 04/2022

A empresa ELETRICA CAVALLlI LTDA inscrita no CNPJ n°
04.935.537/0001-02 por intermédio de seu representante legal Sr. RONALDO
CAVALLI, portador da carteira de identidade n° 5.583.252 SSP/SC. e do CPF n°
094.064.729-02, DECLARA. nos termos do Edital de Tomada de Pregos n® 04/2022,
que ndo interpord recurso ao presente processo licitatorio relativo a fase de
PROPOSTA.

Quilombo/SC, 30 de Maio de 2022.
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ALDO C AVALL v
CP}‘ n° 094.064.729-02




139 258.641/0001-37

[NNOVASUL ARQUITETURA

ONSTRUGOES EIRELI
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ARQUITETURAE CONSTRUGOES

TERMO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO
A Comissdo Permanente de Licitagdo do Municipio de Santiago do Sul

Ref.: Tomada de Precos n? 04/2022

INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUGOES EIRELI, inscrito no CNPJ n? 32.258.641/0001-37,

por intermédio de seu representante legal o Sr. VANDERLEI BORDIGNON, portador da Carteira
de Identidade n? 5365933 e do CPF n? 078.338.269-36, DECLARA, nos termos do Edital de

Tomada de Pregos n2 02/2022, que nao interpord recurso ao presente processo licitatorio

relativo a fase de PROPOSTA.

Quilombo —SC, 08 de Junho de 2022.
INN CC)VA?U L qu u‘i_:tgtu‘{a
onstrugdes Eireli
G mi:s.!g:.fmd A
Sécio - Administradc

Vanderlei Bordignon
Socio Administrador
INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUC@ES EIRELLI

CENTRO - CEP 89.850-000
| aquiLomso -sC _|

RUA ADERBAL RAMOS SILVAN? 792 [SALAO2



Prefeitura Municipal de Santiago do Sul

MAPA COMPARATIVO DE PREGOS POR LOTE

Pagina 1de 2

Tomada de Prego Numero: 4
Condicao de Pagamento: CONFORME MEDICAO
Validade da Proposta: 90 DIAS
Prazo de Execucao: 90 DIAS

Processo: 489/2022

Relagdo dos Proponentes:

Codigo|Nome

CNPJ/CPF/Doc.Estrangeiro

276|ELETRICA CAVALLI LTDA - EPP

04.935.537/0001-02

1875|GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI

29.753.587/0001-91

1352 | INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI

32.258.641/0001-37

789 |WINCK ENGENHARIA E CONSTRUGOES EIRELI - ME

09.544.243/0001-65

Lote Item Quantidade |Unidade Medida Descricao
2 1 1,0000|Unidade ADEQUACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL TIPO INSTALACAO ELETRICA CON
Fornecedor Valor Unitario| Quantidade Valor Total|Marca Prazo
ELETRICA CAVALLI LTDA - EPP 220.000,0000 1,0000 220.000,00{CAVALLI
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI 248.787,6600 1,0000 248.787,66|GT SOLAR
WINCK ENGENHARIA E CONSTRUGOES EIRELI - ME 277.987,9100 1,0000 277.987,91|WINCK

INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI|Item nao cotado pelo Fornecedor

Sugestdo por menor prego por lote

276 - ELETRICA CAVALLI LTDA - EPP

Lote Item |Quantidade

Valor Unitario

Valor total do item |Observagoes

2 1 1,0000

220.000,0000

220.000,00

Total do Fornecedor: 220.000,00

Propostas Exequiveis/Inexequiveis - Lei 8.666, artigo 48.

1 - Proposta Comercial

Fornecedor

Valor Proposta

GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI

R$ 248.787,66

WINCK ENGENHARIA E CONSTRUGOES EIRELI - ME

R$ 362.982,18

INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI

R$ 84.897 .81

ELETRICA CAVALLI LTDA - EPP

R$ 220.000,00

A) Valor de cotagéo estabelecido no edital:

R$ 362.999,95

B) 50% do valor de cotag&o estabelecido no edital:

R$ 181.499 98

C) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor estabelecido no edital:

R$ 277.256,61

D)70% do valor da média aritmética, calculado no item "c"

R$ 194.079,63

E) 80% do valor da média aritmética, calculado no item "C"(base calculo da garantia adicional):

R$ 221.805 29/

2 - Propostas consideradas Inexequiveis por superar o valor de cotagao estabelecido no edital

[Fornecedor

[ Valor Proposta

Nenhuma proposta enquadrada neste item.

3 - Propostas consideradas Inexequiveis com valor inferior a 70% da média aritmética, conforme item "D":

[Fornecedor

| Valor Proposta|

Nenhuma proposta enquadrada neste item.

\lNNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI

| 84.897.8j

4 - Propostas consideradas Exequiveis:

Fornecedor

Valor Proposta

Valor da Garantia Adicional (*)

GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI

R$ 248.787 66

Nao é necessario apresentagéo de Garantia

WINCK ENGENHARIA E CONSTRUGOES EIRELI - ME

R$ 362.982,18

N&o é necessario apresentacao de Garantia

INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI

R$ 84.897,81

Nao & necessario apresentacao de Garantia

ELETRICA CAVALLI LTDA - EPP

R$ 220.000,00

57256,6133333333

GOVBR LC - Licitagdes e Contratos

%p

Ernissdo: 08/06/2022 &s 08:13 - Usuario: 2 - maikon.lunedo
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Prefeitura Municipal de Santiago do Sul Pagina 2 de 2
MAPA COMPARATIVO DE PREGOS POR LOTE
Tomada de Prego Numero: 4 Processo: 489/2022

Condicdo de Pagamento: CONFORME MEDIGCAO

Validade da Proposta: 90 DIAS

Prazo de Execugdo: 90 DIAS

5 - Proposta Vencedora dentre as consideradas Exequiveis:
Fornecedor Valor Proposta Valor da Garantia Adicional (*)
ELETRICA CAVALLI LTDA - EPP R$ 220.000,00{57256,6133333333
(*) Formula de calculo do valor da garantia adicional: (C - Valor Proposta = Garantia Adicional).
Observagdo: Somente sera solicitado a Garantia Adicional para as propostas com valor inferior ao valor do ltem E.

GOVBR LC - Licitagdes e Contratos p Emissao: 08/06/2022 as 08:13 - Usuario: 2 - maikon.lunedo




Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
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MAPA COMPARATIVO DE PREGOS POR LOTE

Tomada de Prego Numero: 4
Condicao de Pagamento: CONFORME MEDIGAO
Validade da Proposta: 90 DIAS

Prazo de Execugéo: 90 DIAS

Processo: 489/2022

Relagao dos Proponentes:

Codigo|Nome

CNPJICPF/Doc.Estrangeiro

276 |ELETRICA CAVALLI LTDA - EPP

04.935.537/0001-02

1875|GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI

29.753.587/0001-91

1352 INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI

32.258.641/0001-37

189 [WINCK ENGENHARIA E CONSTRUGOES EIRELI - ME

09.544.243/0001-65

Lote item Quantidade |Unidade Medida Descrigao
1 1 1,0000 |Unidade ADEQUACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL TIPO CERCAMENTO CONFORME
Fornecedor Valor Unitario| Quantidade Valor Total|Marca Prazo
INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI 84.897,8100 1,0000 84.897,81|INNOVASUL
WINCK ENGENHARIA E CONSTRUGCOES EIRELI - ME 84.994,2700 1,0000 84.994 27 |WINCK

GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI

ltem n&o cotado pelo Fornecedor

ELETRICA CAVALLI LTDA - EPP

ltem nao cotado pelo Fornecedor

Sugestao por menor preco por lote

1352 - INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI

Lote Item|Quantidade

Valor Unitario

Valor total do item|Observagoes

1 1 1,0000

84.897,8100

84.897,81

Total do Fornecedor: 84.897,81

Propostas Exequiveis/lnexequiveis - Lei 8.666, artigo 48.

1 - Proposta Comercial

Fornecedor

Valor Proposta

GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI

R$ 248.787 66

WINCK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME

RS 362.982,18

INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI

RS 84.897 81

ELETRICA CAVALLI LTDA - EPP

R$ 220.000,00

A) Valor de cotacao estabelecido no edital:

RS 362.999,95

B) 50% do valor de cotagéo estabelecido no edital:

R$ 181.499,98

C) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor estabelecido no edital:

R$ 277.256,61

D)70% do valor da média aritmética, calculado no item "C":

R$ 194.079,63

E) 80% do valor da média aritmética, calculado no item "C'(base calculo da garantia adicional):

R$ 221.805,29

2 - Propostas consideradas Inexequiveis por superar o valor de cotaca

o estabelecido no edital

[Fornecedor

[ Valor Proposta|

Nenhuma proposta enquadrada neste item.

3 - Propostas consideradas Inexequiveis com valor inferior a Fd

0% da média aritmética, conforme item "D":

[Fornecedor

[ Valor Proposta|

Nenhuma proposta enquadrada neste item.

FNNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI

| 84.897,&1\

4 - Propostas consideradas Exequiveis:

Fornecedor

Valor Proposta Valor da Garantia Adicional (*)

GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI

RS 248.787,66|Nao é necessario apresentagéo de Garantia

WINCK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME

RS 362.982,18|Nao é necessario apresentacao de Garantia

INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI

RS 84.807,81|Nao é necessario apresentacao de Garantia

ELETRICA CAVALLI LTDA - EPP

RS 220.000,00[57256,6133333333

GOVBR LC - Licitagdes e Contratos

PN

Emissao: 08/06/2022 as 08:12 - Usuario: 2 - maikon.lunedo
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Prefeitura Municipal de Santiago do Sul Pagina 2 de 2

MAPA COMPARATIVO DE PREGOS POR LOTE

Tomada de Prego Numero: 4 Processo: 489/2022
Condigao de Pagamento: CONFORME MEDICAO
Validade da Proposta: 90 DIAS
Prazo de Execugdo: 90 DIAS

5 - Proposta Vencedora dentre as consideradas Exequiveis:

Fornecedor Valor Proposta Valor da Garantia Adicional (*)
ELETRICA CAVALLI LTDA - EPP R$ 220.000,00{57256,6133333333

(*) Férmula de calculo do valor da garantia adicional: (C - Valor Proposta = Garantia Adicional).
Observacdo: Somente sera solicitado a Garantia Adicional para as propostas com valor inferior ao valor do Item E.

GOVBR LC - Licitagdes e Contratos Emissdo: 08/06/2022 as 08:12 - Usuario: 2 - maikon.lunedo
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Processo Licitatorio 489/2022
Tomada de Pregos 04/2022
Ata de Proposta

Atan?01

CJ‘:\
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Os membros da Comissdo Permanente de Licitagcoes reuniram-se na manha desta quarta-feira 08 de
junho de 2022, as 07:40 horas, na sala de licitacdes, com a finalidade de analisar as propostas das

empresas participantes do Processo Licitatorio.

Propostas

1.1 Em analise as propostas das empresa INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI CNPJ
32.258.641/0001-37, ELETRICA CAVALLI LTDA EPP, CNP] N2 04.935.537/0001-02, WINCK
ENHENGARIA E CONSTRUCOES EIRELI-ME CNP] 09.544.243/0001-65, GT SOLAR SERVICOS

ELETRICOS EIRELI CNPJ 29753.587/0001-91, obtivemos a seguinte classificacao em cada lote:

Lote 01:
NNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI 84.897.8100 1.0000 84 897,81 |INNOVASUL
WINCK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME 849942700 1.0000 34.594 27 |WINCK

GT SOLAR SERVICOS ELETRICCS EIRELI ltem ndo cotado pelo Fornecedor

ELETRICA CAVALLILTDA - EPP item nao cotado pelo Feornecedor

Lote 02:
Valor Unitario| Quantidade Valor Total|Marca Prazo
220.000 0000 1.0000 220 000 00 | CAVALL
ELETRICOS EIRELI 248 787 6600 1.0000 248 787 B68|GT SOLAR
TENGENHARIA E CONSTRUGOES EIRELL- ME 277987 9100 1.0000 277 987 91 |WINCK )
NP VASLL ARQUITETURA E CONSTRUCGES EIREL!  |ftem ndo cotado pelo Fornececor

Sendo assim, restam vencedores do certame no lote 01 a empresa INNOVASUL ARQUITETURA E
CONSTRUCOES EIRELI CNPJ 32.258.641/0001-37, e no lote 02 ELETRICA CAVALLI LTDA EPP, CNP] N®

04.935.537/06001-02 com seus respectivos valores.

’\‘

it

\

Santiago do Sul/SC, 08/06/2022 as 08:24 horas.
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ikon T. Lunedo ﬂgo de Paris Aheu do Carmo Vinicius P. Sabadin
esidente Membro Membro Engenheiro Civil



RECURSO CONTRA HABILITACAO DA “ELETRICA CAVALLI LTDA”
REFERENTE A APRESENTACAO DA PROPOSTA

Ao Excelentissima Comissdo de Licitagdo da
Prefeitura Municipal de SANTIAGO DO SUL - SC

Processo Licitatorio 489/2022
TOMADA DE PRECOS 04/2022

GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI, pessoa
juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n®
29.753.587/0001-91, com sede na Rua Riachuelo, n°
207. Bairro Suffiati, Cidade de Xanxeré/SC, CEP:
89820-000., neste ato representada por seu representante
legal Sr. Ronaldo Adriano Alves, brasileiro, inscrito no
CPF sobn°010.527.119-52, vem, com o fulcro na alinea
“a “ do inciso I do Art.109. da Lei n® 8.666/93, a
presenca respeitosamente perante a Vossa Senhoria a
fim de interpor RECURSO, contra a decisdo dessa digna
Comissdo de Licitagdo. que habilitou a EMPRESA
CAVALLI LTDA.

Interpomos RECURSO pela habilitagdio da empresa vencedora do certame perante a
TOMADA DE PRECOS 04/2022, Processo Licitatério 489/2022, em que tomamos
ciéncia da decisio da comissdo julgadora proferida pelo Sr Maikon T. Lunedo e sua
equipe que declarou vencedora a empresa ELETRICA CAVALLI LTDA pela ata
01/2022 do certame tomada de preco 04/2022: que se julgou por meio deste
demonstramos os motivos de nosso inconformismo pelas razdes a seguir expostas:

Rua riachuello, n¢ 207, bairro sufiatti| Xanxeré — SC | CEP 89820-000 | CNPJ: 29.753.587/0001-91
Fone (049)99983-3381 |e-mail: gtsolar.licitacao@gmail.com
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Viva tudo o que ¢ Sol temn a oterecer

DOS FATOS:

EDITAL:

O edital referido expressa com extrema clareza a obrigagdo que a proponente possui de
apresentar toda documentag@o que se encontra descrita no item 04 (Propostas), descritos

abaixo:
4. PROPOSTAS

4.1 O licitante devera apresentar sua proposta da seguinte forma;

4.1.1 Em papel timbrado ou pré-impressa pele municipio;

4.1.2 Datilografada;

4.1.4 Datady;

4 1.5 Rubricada em todas as paginas e assinada na witimz paging;
4.1.6 Em envelope fechado e identificado, na forma do item 44

4.2 Naproposta deverao ficar perfeitamiente definidos:

4.2.1 Planilha Orgamentaria e Planiiha de Cronograma fisico-financeiro;
4.2.2 Praze de entrega proposto;

//
/

/

4.7 4 Precos unitarios e algarisnos e preco global em algarismo e por extenso. i
p . . R g ,
4.2.5 05 valores de Materiais e servicos deverao ser discriminados na proposta separadamente. 'd

47.6 0 memorial de marcas e modelos dos produtos a serein utilizados.

4.3 No caso de microempresa serd adotado o seguinte procedimento de acordo com a Lei Complementar n® 123/2006

4.3.1 Como critério de desempate serd dada a preferéncia i confratagio para as INICToeMpresas & empresas de pequeno
porte, desde que o menoy preco ofertado nao seja de unia microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.3.2 0 empate serd verificado nafs) situacio{es) em que a(s) proposta(s) apresentada(s) pela microempresa ou empresa
de pequenoc porte seja igual ou ate 10 (dez por cento) superiores &(s) proposta(s) mais bei classificada(s), ocasido{des)
na(s) quai(is), proceder-se-a da seguinte forma:

Por sua vez. é evidente que a empresa ELETRICA CAVALLI LTDA nao cumpre com
os requisitos preestabelecidos pela licitagao. Onde nos documentos relativos a proposta
disponivel na ata retificada (09/06/2022) desse processo, ndo ¢ representado por parte
da proponente a planilha orgamentaria (item 4.2.1), Os valores de-Materiais € Servigos
deverdo ser discriminados na proposta separadamente (Hem4-2:5).

Est4 abaixo a documentagdo apresentada pela proponente na ata retificada (09/06/2022)
a qual comprova que ndo se apresentou a documentagdo necessaria:

Rua riachuello, n2 207, bairro sufiatti| Xanxeré — SC |CEP 89820-000 |CNPJ: 29.753.587/0001-91
Fone (049)99983-3381 |e-mail: gtsolar.licitacao@gmail.com

G

e



T e

)

(o 5.

Fone: (491334563798
i, GBS T
- - - - T PR | 1§ I 17313 o
P03 e
o B -
S S e e - —
* Frewn THst riunagde de seriges ¥ oabor dos Sersigss fess i miés £ 2 messs 3 tmeses
S v —— A A et et S

- ) e i W 147 H
® i

&

S — =

&5

ol

&

5

o

i

it

ok

e -
i@ N —

i

H

feital

RS20 40060

—

4

«Méh«.&w\ N
4.935.537/0001-02°

ELETRICA CAVALLI LTDA

Viva tudo o que

P

1 Col Bemewts Fracooane Serasa, 1333
$ala - Conoce CEP 85850-00€
L. GUituMBo - SC L

Rua riachuello, n2 207, bairro sufiatti|Xanxeré — SC | CEP 89820-000 |CNPJ: 29.753.587/0001-91

Fone (049)99983-3381 |e-mail: gtsolar.licitacao@gmail.com
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Vivs tudeo o gue ¢ Sol tem 8 oterecer!

ELETRICA CAVALLILTDA f
CNPJ: 04,935 337/0001-02 TE: 254.360.106 ’
AVENIDA CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASNO, N7 1323 5ALA
| CENTRO - QUILOMBO/SC CEP 89.850-000

PROPOSTA

Nome da U mprese: ELETRICA CAVALLILTDA
CNPE 04038 337000102
Paderego: Avenida Coronel Fraesto Francisco Bertaso. 0 1323, Sala. Centro. Quilambo/SC.

TOMADA DE PRECOS P/OBRAS F SERVICOS DE ENGENHARIA N 0472022

O MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL. Fstado de Santa Cataring, com sede na
Rua Angelo Toazza n' 600, Santiago do Subl. SC - CEP 89854000, leva a0
conhecimento dos interessados que se acha aberta a LICITACAD DO TIPO MENOR
PRECO POR LOTE. referenie o TOMADA DE PRECOS N 04720220 do
conformidade com a Lei 8666 de 21 de Janho de 1993 ¢ as condighes desw. com
vencimento previsto para a entrega dos envelopes. contendo os documentos pary
habilitagdo ¢ proposta no CENTRO ADMINISTRATIVO. para o dia 31 de maia de
2022, as 0%:00 horas, ¢ a ahertura do involuere da documentagdo de habilitagdo a
realizar-se no din 31 de mae de 20220 as 0810 horas. o CENTRO
ADMINISTRATIVO MENICIPAL

Modalidade de Licltagdo: TOMADA DE PRECOS P/OBRAS E SERVICOS DE
FNGENHARIA,

OBIETO A presente licitagiio tem por ebjeto o X1 UCAO DE OBRA DO THFO
INSTALACAO FLETRICA F CERCAMENTO DO BARRACAQ INDUSTRIAL
LOCALIZADO EM LINHA PICCOLL MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC
PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MALS EMPREGO, CUIA EFFTIVACAG
DA CONTRATACAD ESTA VINCULADA A LIBERACAO DE RECURSKO
FSTADUAL NA CONTA BANCARIA N 37.402-4 AGENCIA BB 1393-5, POR
FRANSFERENCIA ESPECIAIS A MUNICIPIOS CATARINENSES CONFORMI
PORTARIA N Q24511 . PROCESSO SEF 3782022 FUNDO SOCIAL | TERMO Dt
COMPROMISSO. PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.

=55 0s valores deverdo ser cotados por pregos unitdarios” ¥

u}\{\‘i’"ww /,3\

Rua riachuello, n2 207, bairro sufiatti| Xanxeré — SC | CEP 89820-000 | CNPJ: 29.753.587/0001-91
Fone (049)99983-3381 |e-mail: gtsolar.licitacao@gmail.com
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Viva tudo o que ¢ Sol terms 2 oferscer!
Lote | Eapecificacio 1 nid, Od Marea Precoe Preco

Unit. Total
TADIOUACAD . DE T BARRACAO Obra 0.0 I
INDUSTRIAL TIPO CERCAMENTO
CONFORME PROJETOL MEMORIAG
FOPEANIHA ORCAMENTARIA

Mio de obrat RS %
Material K%

CADTOUACRO DU U BARRACAG  Obra 100 T ELETRE 22000000 220.000.00

Y

INDIUSTRIAL - TIPO INSTATACAG A
PLEIRICA CONFORME PROUETO CAVAL
MEMORIAL, PLANILHA 11
ORGCAMENTARIA I TDA

Mo de obra: RS 3300000 = 15 %

Material: RS 187.000,00 = 85 % | I | ] |
Total Global 220.000.00

YValor Total: RS 220.000,00 (Duzentos ¢ Vinte Mil reais).

Pormevemos @ obra sobicitada po preco acima especificade ¢ concordamos com as
condieoes do Fdital de Tomada de Precos. A Proposta vigorard pelo prazo minimo de
9 dias. O prazo para entrega serd de wie 90 (NOVENT A) dias.

v proposta devers estar acompanhada de planidha orgamentania devidamenie

preenchida

Quitombo/SCL 31 de Maio de 2022

) : v { !
_ ifc’;f vt iﬁé R L) i”if.é !
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RONALDO CAVALLI
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Fone:(49)3346-3798
LILOMBINEE

ELETRICA CAVALLILTDA
CNPJ 04 395 537/0001-02
Endereco. Avenida Coronel Emesto Bertaso, 1323 Centro Quilombo-8C

Obra: Instalagio Elétnca Barracao
Maravatheira Sao Roque
Municipio de Santiago do Sul

Linha Picolh, Rural

MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAGOES ELETRICAS

Especificac@o de Marca e Modelo

g Quilombo-5C/2022

Iviu s
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2 3 CONDUTOS

Os circuitos sairdo do QD através de elstrodutos rigidos de PVC,
antichama da marca Inpol. Todos os sletrodutos que nao possuirem mdicagac
de didmetro serdo adotados 3/4°

0 manuseio dos condutos devem ser de acardo com NBR- 14465
OQcupagio maxima sugerida dos eletrodutos de PVC

2.4 CAIXA DE PASSAGEM

As caixas de passagem de iluminagao e tomadas de uso geral serdo PVC
para sobrepor com dimensao de 15x156x8cm de marca Inpol, instaladas aéreas
na cobertura metalica no barracao. Bssas caixas estao lustradas em projeto.

25 CONDUTORES

Todos os condutores serao cabos solados, salvo indicagao em contrano,
devendo ter caracteristicas especials quanto a propagagdo e auto extingao do
fogo Os condutores para alimentagao da luminago mtemalexterna & tomadas
deverdo ser do tipo cabo e ter isolamento para 750V RCM, isolamento simples,
conforme NBR 7288 com bitola indicada em planta Tadas as caixas de
passagem t&m como obetivo facilitar a enfiacdo dos cabos, nao podendo haver
emendas nos cabos, Os condutores de alimentacao de quadros de distribuigac
@ quadros de comando, $erao de cabo de Cobre unipolar, §6/1kV, HEPR g0°C
RCM

As segbes de condutores esiac indicadas nos Quadros de Carga e
diagramas  Todos serao do Tpo cabo com as seguintes caracteristicas
Condutor fios de cobre eletrolitico, tempera mole, encordoamento classe S £ 6
(extra flexivel), lsolagdo Composto termofixo extrudado a base de HEPR
(EPR/B-G0% e cobertura Composto termoplastico extrudado & base de
policloreto de vintla 1ipo PVCIST2 70°C Normas aplicavers’ NBR NM 280, NBR
580, NBR 7288, NBR 6245 ¢ NBR 6812

&

Lj tiy, "
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A0A. duas contatoras 12A, dois disjuntores trifasico 20A, duas manoplas figa-

deshga e quinze bormes sack 10mm com tampa e poste de fixagado
2 6 4 QUADRD DE COMANDQ ENFARDADEIRA

O quadro de comando da sera metalico com dimensao BO0XE00X250mm,
no maesmo serdo instalados
« 1 CLP (controlador logico programével) com [HM integrada- CF
com HM 20 ED, 14 SD transistor,
« 1 Botdo de impulso verde iluminado Z4ved,
« 3 Fusiveis nh00 50A.
¢ 1 Chave seccionadora saca fusivers nh00,
« 2 Pentes 10 pinos 2, 5mm linha BPZ,
e 1 ldentificador para borne sack 2.8mm linha 8P2 1 a0,
« 50 Bornes Sack 2 5mm para trilho DIN mola,
« 1 Poste Final para boma
¢ 1 Placa para bome
« 1 Chave rotativa iga-deshiga 63A e 4 poles (montagem em frente
pamnel)
« 1 Contator 50 A bobina 220v, contato auxiiar 1NA & T NF
« 1 Botao de emergéncia metalico vermelho 22mm INF
e 9 Reles acopladores 8mm 24vee contato reversivel por paratuso,
» 2 Barramentos tipo pente com 20 pinos para rele acopliador,
¢ 1 Canaleta 30x30x200mm
« 1 Rele de sequranga parada de emergéncia 24cw
o 7 Contatos mini 12A bobina 220V 1NF e 3NA,
« 1 Botao duplo iluminado liga-deshiga;
+ 1 Botdo de impulso azul luminado 24ve
o Torte luminosa 3 cores 24vee

s 3 Botves duplos 22mm com setas <>

¢ B Chaves fim de curso acionamento por tolete,
+ 1 Sinaleiro led vermelho 220V 22mm,

» 1 Chave seccionadara metakica 3 posigbes 2 contatos NA 22mim

S:) g};{‘\bﬁda “['
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s 1 Inversor de frequéncia 380V-CV E3 5CV

« 1 Digjuntor Din Trifasico curva C 10 A

« 3 Borne de passagem 4mim por parafuso

s & Terminais othal 2 5mm:

s 4 metrps cabo flexival 1x2 Smm? preto
Para Rosca e cavaco 0,780V 744

+ 1 inversor de frequéncia 380V-CV E3 20V,

« 1 Disjuntor Din Tritasico curva C 24

+ 3 Borme de passagem 4mm por parafuso,

e 8 Termmas olhal 2. 5mm

e 4 metros cabo flexivel 1x2 Smm preto

Para Grelhado a 1. 5CV 2.8 A
« 1 Contator 24VCC 10% 1NA
+ 1 Disjuntor motor de 2 5 A-3.5 A trifasico com contato NAINF,
» Borne de passagem 4mm por parafuso
» 8 Terminais othal 2 8mm

» 4 metros cabo flexive! 1x2 Smm preto

E para cs comandos.
¢ 9 Relé acoplador 2aVCL 1 Contato reversivel,
s 1 Fonte 220VCA24VCE BA para tritho DIN
« 1 Botdo de emergéncia cam t NA
« 1 Plagueta de identificaco de botao de emergéncia
« 1 Botao de puiso 22mm com led azul 24VCC,
» 6 Chave seletora metalica 2 posigoes com 1 contato NA e 1 NF,
s 1 Chave rotativa liga-desliga montagem com local para cadeado 32 A
e 3P
« 3 Leds 22mm verde 24VCG
s 3 Leds 22mm vermelho 24VCG

e 2 Controladores de temperatura novus N1040 alimentagéo,

s 2 Disjuntores DIN Monofasico 5 A curva C, oA
« 6 Borne fusivel 2 Smm &,x
i
_j ¢
4 %Jii&‘s.;g\;\ ‘A?(
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Em complemento ao que foi apresentado, e redobrando a importancia de que toda
documentagdo pertinente a proposta deve estar apresentada conforme edital, o proprio
item 09 (julgamento), evidencia a necessidade de desqualificagdo da mesma.

9. JULGAMENTO
9 1 Serio desclassificadas:

1} As propostas que nae atendam as exigéncias do ato convecatono da licitagao;

h} As propostas que tiverem Valor do Lote superior ao Referencia constante do orcamento;

) As propostas que tiverem Preo(s) Unitdrio(s) superior(es} aofs) do or¢amento Quantitative e Financeiro Discriminade;
d} As propostas que tiverem Preco(s) global(is) inexequivel{is};

e) As propostas que nao apresentarem cotagdo de algum servigo constante na planilha do Orgamento Quantitativo e
Financeiro Discriminado;

De acordo com o demonstrado diante dos fatos. é incontestavel e inadmissivel que para
os itens a, e e, a empresa CAVALLI LTDA acaba por se enquadrar-se. Solicita-se a
comissdo reveja esta decisdo toda em sua ata retificada (09/06/2022) devido a
ocorréncia de erro de digitagdo referente os documentos apresentados referente
ata e documentos da proposta da parte da comissao desse certame, ao ponto de
que ndo cumpre as exigéncias sugeridas e explicitamente contextualizadas em seu edital
no seu processo licitatorio, tomando por assim a necessidade de desclassifica¢ao
juntamente com sua inabilita¢do pois esta infligindo as Lei 8.666/93 das licitagdes .

LEI DA LICITACAO

Ao participar de um certame, por for¢a da Lei 8.666/93, a regra ¢ que a licitante
apresente todos os documentos corretamente em conformidade com o edital.

Os artigos 43 e 44 da Lei de Licitagdes tratam do principio da vinculagdo ao instrumento
convocatorio. Que pressupde que as empresas participantes obedegam ao edital.

Art. 43, A licitacdo sera processada e julgada com observancia dos seguintes

procedimentos:

Il - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes
habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposicao de recurso, ou
tenha havido desisténcia expressa, ou apos o julgamento dos recursos
interpostos,

IV - Verificacdo da conformidade de cada proposta com o0s requisitos do
edital e. conforme o caso, com o0s precos correntes no mercado ou fixados por
orgao oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de
precos, 0s quais deverao ser devidamente registrados na ata de julgamento,
promovendo-se a desclassificacao das propostas desconformes ou
incompativeis,

Rua riachuello, n2 207, bairro sufiatti| Xanxeré — SC | CEP 89820-000 |CNPJ: 29.753.587/0001-91
Fone (049)99983-3381 |e-mail: gtsolar.licitacao@gmail.com
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V - julgamento e classificacéo das propostas de acordo com os critérios de
avaliacao constantes do edital;

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissao levara em consideragao
os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais nao devem
contrariar as normas e principios estabelecidos por esta Lei.

DO PEDIDO APOS A RETIFICACAO DA ATA NA DATA DE 09-06-2022

Ante todo o exposto, espera e requer a comissao a Vossa Senhoria seja recebida a presente
inabilitagdo da empresa ELETRICA CAVALLI LTDA, para declarar-se que ndo atendeu o
edital em sua integridade, tal como aqui amplamente demonstrado. determinando-se assim que
a empresa seja inabilitada e as alteragdes necessarias para que a empresa GT SOLAR
SERVICOS ELETRICOS EIRELLI juntamente com a demais empresa apresentaram todo as
documentagdes exigidas no edital,

Pede deferimento.

Xanxeré/SC, 10 de JUNHO de 2022.

RONALDO Assinado de forma digital

ADRIANO por RONALDO ADRIANO
ALVES:01052711952

ALVES:0105271195 pados: 2022.06.10

2 09:22:05 -03'00'

RONALDO ADRIANO ALVES
GT Solar Servigos Elétricos EIRELI
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compras1 @santiagodosul.sc.gov.br

De: GT Solar <gtsolareficiencia@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 10 de junho de 2022 09:26
Para: compras1@santiagodosul.sc.gov.br
Assunto: Re: Inabilitacao

Anexos: Inabilitacdo Santiago (08-06).pdf

Bom dia segue o documento retificado, qualquer duvida estou a disposi¢ao.

[=]

x| =% Livre de virus. www, avast.com.

Em qui., 9 de jun. de 2022 as 16:55, <comprasl@santiagodosul.sc.gov.br> escreveu:

Boa Tarde.
Acuso recebimento e Informo da ocorréncia de erro de digitagdo referente os documentos apresentados referente

ata e documentos da proposta.
a) Documento proposta ficou sem a segunda pagina onde consta expressamente a validade da proposta e %
referente mao de obra/material;

b) Memorial com o verso contendo informacgoes;

Diante disso, solicito que ANALISEM novamente os documentos e manifestem-se sobre a manutengdo na forma
como esta a impugnacdo/recurso ou de sua reforma (inclusao de alguma informagdo a mais, ou supressdo).

Desde ja pedimos escusas pelo fato ocorrido, mas esclarecemos a fim de seja possivel concluirmos esse
procedimento com celeridade e transparéncia.

Aguardo manifestagdo com brevidade.

Maikon.



De: GT Solar <gtsolareficiencia@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 9 de junho de 2022 15:21
Para: comprasl@santiagodosul.sc.gov.br

Assunto: Inabilitagdo

Boa tarde segue o documento de Inabilitagdo do processo n2489/2022 tomada de prego n204/2022.

Aguardo acusar recebimento.

gtsolar.com.br

X 77 Livre de virus. www avast.com.




EGREGIO ENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - ESTADO DE
SANTA CATARINA

COLENDA COMISSAO JULGADORA

DOUTO(S) JULGADOR(ES)

Processo Licitatorio 489/2022 - Tomada De Precos 04/2022

ELETRICA CAVALLI LTDA, pessoa juridica de Direito
Privado, inscrita sobre o CNPJ n. 04.935.537/0001-
02, com sede na Avenida Coronel Ernesto Francisco

Bertaso, n. 1323, Sl. 01, centro, Quilombo/SC — CEP:

89850-000, por intermédio de seu socio
administrador RONALDO CAVALLI, brasileiro,
solteiro, engenheiro elétrico,b com endereco
profissional, aquele supra descrito, vem
respeitosamente a presenca de Vossa Exceléncia,

apresentar a presente

IMPUGNACAO/Contrarrazdes ao Recurso

Administrativo

movido por GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS

EIRELI, no processo licitatorio em epigrafe, o que, faz
com fulcro no art. 109, §3° da Lei 8.666/93, pelos

fatos e fundamentos, a seguir expostos:

e



1- Preliminarmente

Do Niao Recebimento Do Recurso Interposto

1.1- Carece de Justa Causa e interesse de agir, o recurso
administrativo apresentado pela ora Recorrente, o qual, pugna — se pela
Rejeicdo Preliminar, sequer sendo necessaria sua analise de mérito, pois

nao compreende aos requisitos minimos de sua procedibilidade.

1.2- Insigne(s) Julgador(es) a Recorrente nao demonstrou
interesse de agir e/ou justa causa para interpor o Recurso em questao,

sendo “picuinhas” de rivalidade ao proprio procedimento.

1.3- Veja — se que, a propria Recorrente em sua manifestacao,
consegue entender as diretrizes e fracionamento das atividades a serem
executadas pelos documentos apresentados pela ora Recorrida, sendo
assim, nao ha o que discutir. Conforme exposto, tratando — se de mera
inconformidade pelo resultado pratico e sucesso no pleito licitatorio da

rival, ora Recorrida.

1.4- Nao menos importante, a Recorrente, nao fez prova
minima de suas alegacdes, sobre o alegado “documento faltante”, bem
como, eventual prejuizo ao erario, ja que, pelo contrario, a proposta da

ora Recorrida é a vencedora, e, portanto a melhor a ser executada.

1.5- Isto posto, inegavelmente falta justa causa e interesse de
agir a Recorrente, devendo o Recurso em questao, ser Rejeitado a integra.
Além, do que, ndo comprou a Recorrente a tempestividade de sua
apresentacdo, o6nus que lhe cabia, sendo a REJEICAQ/ NAO
CONHECIMENTO medida de rigor, no caso.

2- Do Mérito




2.1- Em malograda sintese e frageis exposi¢oes, sendao apenas
a réplica de documentos ja conhecidos, a Recorrente busca a
“desclassificacdo e inabilitacao” da ora Recorrida sobre o Processo
Licitatério em epigrafe, o qual, viu — se vencedora. Pois bem, Razao nao

lhe assiste. Senao Vejamos:

2.2- Excelso(s) Julgador(es) a parte ora Recorrida cumpriu a

integra todas as condicoes editalicias, e por possuir a melhor

proposta, restou VENCEDORA do procedimento licitatorio, tanto € assim,

que, possui o reconhecimento prefacial desta Douta Comisséo.

2.3- Outrora da simples analise das exposi¢oes recursais pela
Recorrente, é possivel vislumbrar que, aquela compreende todos os
valores e servicos a serem executados pela ora Recorrida, inclusive com
a descricao minuciosa dos produtos. Porquanto, eventual fato de estar
descrito a nomenclatura “planilha or¢amentaria” nao desvincula o valor
assertivo da documentacao apresentada pela ora Recorrida vencedora do

certame pela melhor e menor proposta.

2.4- Sobre os documentos apresentados pela ora Recorrida/
vencedora do certame licitatério, encontram - se todas as informacoes
formais e necessarias para a execucdo dos servicos objeto do

procedimento de licitacao.

2.5- Sendo assim, e eventualmente considerando a
alegacdo da Recorrente, apenas como principio de contraditorio e
ampla defesa, é entendimento unissono na Jurisprudéncia de
aplicabilidade Brasileira reiterada sobre os procedimentos de
licitacdo, que, “a desclassificacdo de proposta vantajosa a
Administragdo por erro de baixa materialidade que possa ser sanado

mediante diligéncia afronta o interesse ptblico”. Senao Vejamos:

D
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[...] dar ciéncia ao Servigo Brasileiro de Apoio as Micro
e Pequenas Empresas do Para que a desclassificagao
de proposta vantajosa a Administragao por erro de
baixa materialidade que possa ser sanado mediante
diligéncia afronta o interesse publico e contraria a
ampla jurisprudéncia deste Tribunal de Contas da
Unido.!

2.6- Isto posto, ndo se pode se sobrepor ao Interesse Puablico,

principio regente da Administracao.

2.7- Outrossim, reitera — se o entendimento Jurisprudencial,
pelo interesse publico, fortalecendo a solucao a lide, contemplando,
inclusive, que, eventual “mera formalidade” pode ser sanada por
intermédio de diligéncia, a ser precedida pela Comissao Julgadora, sendo
a inabilitacdo e/ou a desclassificacdo da vencedora, proponente da

melhor proposta, medida extrema e contraria ao Interesse Pablico:

Na condugdo de licitagdes, falhas sanaveis, meramente formais,
identificadas na documentacdo das proponentes ndo devem
levar necessariamente a inabilitagdo ou a desclassificacao,
cabendo 3 comissdo de licitagdo promover as diligéncias
destinadas a esclarecer duvidas ou complementar o
processamento do certame (art. 43, § 32, da Lei 8.666/1993).
(TCU. Acérddo 3.340/2015 - Plenario. Relator: Min. Bruno
Dantas. Data da sessdo: 09/12/2015).

2.8- Outrossim, nao afigura - se denominado “erro
substancial” a nao apresentacao de “planilha de custos/ orcamentaria”
(alegada pela ora recorrente), pois nem havia 6bice a sua analise, nem foi
apontada sua inexequibilidade em razao da auséncia desses custos

unitarios pela Comissao, que, declarou vencedora a ora Recorrente.

1 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TC 000.392/2018-9 - TCU, Sala das
Sessdes Luciano Brandao Alves de Souza, em 26 de setembro de 2018. ANA
ARRAES Relatora.
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2.9- In casu a Doutrina é assenta a fundamentacao de Direito,
de forma prudente impondo o poder-dever da administracao em
diligenciar, para sanar eventuais “duvidas”, nao sendo apropriado outra

medida que va ao desencontro do Interesse Publico: Data Vénia:

A importancia no uso da prerrogativa de saneamento é
tanta que o professor Margal Justen Filho salienta que: “a
realizagdo de diligencia ndo é uma simples “faculdade” da
Administragdo, a ser exercitada segundo o juizo de
conveniéncia e oportunidade. A relevancia dos interesses
envolvidos conduz a configura¢do da diligencia como um
poder-dever da autoridade julgadora. Se houver divida ou
controvérsia sobre fatos relevantes para a decisao,
reputando - se insuficientes a documentagdo
apresentada, é dever da autoridade julgadora adotar as
providencias apropriadas para esclarecer os fatos.”
(JUSTEN FILHO, Margal. Comentdrios a Lei de Licitagoes e
Contratos Administrativos: Lei 8.666/93 — 18. ed. rev., atual.
e ampl. — Sdo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, pag.
1.013.

2.10- Assim a fim de evitar “nova diligéncia” e morosidade do
procedimento licitatério, a parte ora Recorrida e VENCEDORA do
certame, apresenta em anexo ao presente instrumento “documento com
a nomenclatura Planilha Orcamentaria”, que nada mais €, do que as
informacdes ja apresentadas pela ora Recorrida, apenas com a

nomenclatura formal expressa, tratando — se de “mera formalidade”.

2.11- Por fim, ndo se pode deixar, que, o “formalismo” seja
superior a melhor proposta e assim venha a ferir o Principio do Interesse
Publico, por exemplo, desclassificando a proposta mais vantajosa para
ficar com a segunda colocada, que possuia a proposta mais cara, por
mera formalidade. Ai sim se estaria diante de notéria ilicitude
administrativa, por medida desproporcional ao Interesse Publico.

Vejamos:



Partindo-se da compreensdo de que o objetivo maior
do procedimento licitatorio é a consecucdo do interesse
publico aliada a observancia dos primados da isonomia e
igualdade de tratamento e condigdes entre os participantes,
ha que se conferir uma interpretacao finalistica e legitimadora
ao texto insculpido no art. 43, §32, da Lei n? 8.666/93.

No caso sub judice, considerando que 0s erros

apontados sdo passiveis de diligéncia; que o valor divergente

é irrisorio em relacdo ao valor total proposto pela licitante;

que a correcdo dos 03 (trés) itens é irrelevante na proposta
global apresentada, por ndo influenciar no valor inicialmente
proposto pela licitante, entendemos ser possivel a aplicacao
do principio do FORMALISMO MODERADO.

Ora, desclassificar a proposta da empresa vencedora

em decorréncia de uma falha passivel de ser sanada no
importe de RS 6.857,36 (seis mil, oitocentos e cinquenta sete
reais e trinta seis centavos), para sagrar vencedora uma

proposta de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mais cara ndo é

razoavel tampouco mais vantajosa para a Administracdo.?

(Grifou — se).

2.12- Desta forma nao procede a desenfreada intensao da ora
Recorrente em atingir a parte ora Recorrida, mas consequentemente o
Interesse Publico do Ente Licitante, devendo ser mantida a ora Recorrida
como VENCEDORA do certame, na forma legal, respeitando - se as
interpretacoes legislativas cogentes e aplicaveis ao caso concreto, o que,
consequentemente da azo a Constitucionalidade e Legalidade ao

procedimento.

3- CONCLUSAO/PEDIDOS

2 DESPACHO DE JULGAMENTO DE RECURSO — PROPOSTA. Nova Serrana, 30 de margo de 2022. Elaine
Maria Ribeiro Pires Presidente da Comiss3o Permanente de Licitagdo, Adriana Aparecida Teixeira Vice
Presidente, Breno Santos Silva Membro.
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3.1- DIANTE o exposto, REQUER - SE respeitosamente a
presenca de Vossa(s) Exceléncia(s), Digne(m) — se o recebimento da

presente Manifestacao em Contrarrazées/Impugnacao ao Recurso

Administrativo apresentado pela Recorrente, a fim de:

a) Preliminarmente REJEITAR a apresentagao do Recurso
apresentado por falta de interesse de agir e de justa causa, bem
como, por ndo ver — se minimamente comprovado “eventual

ilegalidade” alegada;

b) No mérito, REQUER seja, TOTALMENTE IMPROVIDO o Recurso
Administrativo, preservando - se o melhor Interesse Publico e
mantendo — se como VENCEDORA a ELETRICA CAVALLI LTDA por
possuir o melhor preco e condigoes, respeitado o procedimento ja

realizado, na forma legal.

3.2- A fim de evitar “novas diligencias” e morosidade ao
procedimento e consequente execucao do objeto licitado, pugna - se pelo
recebimento da documentacdo anexo, com a finalidade de sanar

eventuais duvidas a integrar aquela ja anexada.

3.3- Outrossim, REQUER em caso de duvidas sejam realizadas
diligéncias a fim de sanar quaisquer divergéncias de informacoes ao bom
e regular desempenho do procedimento licitatério, ficando a parte
VENCEDORA, ora Recorrida a integra disposi¢ao do Ente Municipal e da

Douta Comissao.

Quilombo/SC, 13 de junho de 2022.
Termos, em que,
Pede e Aguarda Deferimento.

Q/ ik L(/ L // ’1/(/ KL

- ELETRICA CAVALLI LTDA.
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ESTADO DE SANTA CATARINA &0y
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Rua Angelo Toazza - n°600 - Centro — 89854-000 — Santiago do Sul — SC

CNPJ n° 01.612.781/0001-38 — Fone/Fax: (0¥*49)3345-3000

PARECER JURIDICO

Origem: SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL - SC.

Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO. EDITAL. EXECUGAO DE OBRA TIPO
INSTALACAO ELETRICA NO BARRACAO INDUSTRIAL NESTE MUNICIPIO DE
SANTIAGO D SUL. ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EMPREGO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 489/2022. TOMADA DE PREGCO N° 04/2022.

1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO/CONTRARRAZOES

A empresa GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI protocolou
junto a Prefeitura Municipal de Santiago do Sul, recurso em 09
de junho de 2022.

A empresa ELETRICA CAVALLI LTDA tampbém apresentou suas
contrarrazdes de forma regular em 13 de junho de 2022.

Considerando que a abertura dos envelopes de propostas
ocorreu no dia 08 de Jjunho de 2022, conclui-se que ambos O0s
documentos foram apresentados de maneira tempestiva.

Posteriormente, o recurso e as contrarrazdes foram

encaminhados a essa assessoria juridica para andlise €
orientacdo guanto a decisao a ser tomada.

2. SINTESE DO RECURSO E DAS CONTRARRAZOES

Trata-se de recurso interposto pela empresa GT SOLAR
SERVICOS ELETRICOS EIRELIT protocolado junto a Prefeitura
Municipal de Santiago do sul, contra decisdo Comissdao due
classificou a empresa ELETRICA CAVALLI LTDA e a considerou
vencedora do certame.

Segundo a Recorrente, a empresa ELETRICA CAVALLI LTDA nao
deveria ter sido considerada classificada, uma vez due nao
apresentou planilha orcamentéaria, exigida no item 4.2.1 do
edital em questéo.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL e
Rua Angelo Toazza - n°600 - Centro - 89854-000 — Santiago do Sul — SC

CNPJ n°01.612.781/0001-38 — Fone/Fax: (0**49)3345-3000

Argumenta assim gque a classificacdo da vencedora esta em
desconformidade com o edital, e considerando que nao houve sua
desclassificacdo em momento oportuno, requer gque seja realizada
neste momento.

Por sua vez, a empresa ELETRICA CAVALLI LTDA EIRELI em
suas contrarrazdes, se opde ao recurso da Recorrente, informando
que apresentou a planilha, sem, no entanto nomea-la como
“planilha orgamentaria” e Qque OS documentos apresentados nao
desvinculam o valor assertivo da documentacgao.

Argumenta ainda, a empresa Recorrida, que a nao
apresentacdo da planilha nao configura um erro substancial capaz
de obstar a sua analise e gue nao deve ter cardter formalista a

decisdo a ser tomada neste 6rgdo publico.

Em sintese, esse é o relato dos fatos.

3. ANALISE E PARECER

3.1. Parecer:

Desde logo, esclarece que tanto O recurso interposto como
as contrarrazdes devem ser conhecidos, eis que apresentados
tempestivamente.

Como dito, a Recorrente GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS
EIRELI, se opde contra a deciséo da Comissdo que considerou a
classificacdo da empresa concorrente ELETRICA CAVALLI LTDA
EIRELI, vencedora do certame.

Primeiramente a empresa Recorrente sustenta gue a empresa
vencedora ndo deveria ser considerada desclassificada visto due
descumpriu um item do edital, item 4.2.1, por ndo apresentar
planilha orgamentaria.

Em que pese a Jjustificativa da empresa vencedora, que OS
documentos apresentados supririam a auséncia de wuma planilha
orcamentaria especifica, visto que aqueles bastam para fornecer
todas as informag¢des formais e necessarias para a execugdo dos
servicos, objeto da presente licitacdo, a empresa deixou de
cumprir um item disposto no edital.

Verifica-se que nos documentos apresentados pela empresa
recorrida ELETRICA CAVALLI LTDA EIRELI, de fato nao houve a
apresentacdo de planilha orcamentaria, apenas planilha de
cronograma fisico-financeiro.
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O Edital é claro e vincula todos os licitantes. E a lei
da licitacgao no caso concreto, nao sendo facultado a
Administracdc usar de discricionariedade para desconsiderar
determinada exigéncia do instrumento convocatério.

0 doutrinador MARCAL JUSTEN FILHO, na obra Comentarios a
Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos, & pagina 61,
comenta:

“Depois de editado o ato convocatério, inicia-se a
chamada fase externa da licitagao. Os particulares
apresentam as suas propostas e documentos, que serdo
avaliados de acordo com os critérios previstos na Leil
e no ato convocatoério. Nessa segunda fase, a
Administracao verificara quem, concretamente,
preenche mais satisfatoriamente as condicdes para Ser
contratado. Também nessa etapa se exige O tratamento
isondmico. Trata-se, entao, da isonomia na execugdo
da licitacgdo. Todos os interessados e participantes
merecem tratamento equivalente.”

Nesse diapasédo, a fim de demonstrar a i1sonomia, a
impessoalidade, o cuidado na condugdo do julgamento das
propostas e analise dos documentos ¢é importante destacar que
todas as outras participantes apresentaram corretamente as duas
planilhas solicitadas.

Como ¢ sabido, aquele que participa da licitacao tem O
dever juridico de atentar para todas as suas exigéncias, pois
aguele que nao apresenta o0s documentos exigidos ou apresenta-os
incompletos descumpre seus deveres e ndo deve ser considerado.

0 descumprimento das clausulas constantes 1o MmMeSmo
implica a desclassificacdo da proposta ou inabilitacdo da
licitante, pois, do contrario, estar-se-iam afrontando ©s
principios norteadores da licitacgao.

A Lei n° 8.666/93, em seu art. 3°, assenta dque a
licitacgéao publica deve observar determinados principios
constitucionais e ser processada e julgada em conformidade com ©
principio da vinculagao ao instrumento convocatério.

para bem ilustrar, conveniente a sua transcrigao:

wArt. 3° A licitagdo destina-se a garantir a
observancia do principio constitucional da isonomia,
a selecdo da proposta mais vantajosa para a
administracgao e a promogao do desenvolvimento
nacional sustentavel e sera processada e julgada em
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estrita conformidade com os principios basicos da

legalidade, da 1impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculacgao ao instrumento

convocatério, do julgamento objetivo e dos que lhes
sdo correlatos.”

Ademais, o artigo 41 do mesmo diploma legal dispde ainda
que “a Administracdo nao pode descumprir as normas € condicgdes
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.

Em julgamento de um caso semelhante assim decidiu o STJ:

“ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATORIO. PREGAO.
PRINCIPIO DA VINCULACAO AO EDITAL. REQUISITO DE
QUALIFICACAO TECNICA NAO  CUMPRIDO. DOCUMENTAGAO
APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de
origem entendeu de forma escorreita pela auséncia de
cumprimento do requisito editalicio. Sabe-se que O
procedimento licitatério é resguardado pelo principio
da vinculagdo ao edital; esta exigéncia é expressa no
art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda a
Administracdo o descumprimento das normas contidas no
edital. Sendo assim, se o edital prevé, conforme
explicitado no acbdrdao recorrido (fl. 264), "a copia
autenticada da publicacdo no Diario Oficial da Uniao
do registro do alimento emitido pela Anvisa", este
deve ser ¢) documento apresentado para que o)
concorrente supra o requisito relativo a qualificacaéo

técnica. Seguindo tal raciocinio, se a empresa
apresenta outra documentacdo - protocolo de pedido de
renovacdo de registro - que ndo a requerida, néo

supre a exigéncia do edital. Aceitar documentagdo
para suprir determinado requisito, que nao foi a
solicitada, é privilegiar um concorrente em
detrimento de outros, o que feriria o principio da
igualdade entre os licitantes.” (RESP 1178657)

De acordo com as transcrigdes supra, resta evidenciado
gue a Administragao pablica ndo pode se afastar das regras por
ela mesma estabelecidas no instrumento convocatério. Se assim
nao procedesse, estar-se-ia afrontando os principios da
igualdade e © da vinculacao ao instrumento convocatério,
legitimamente combatido pela Recorrente.

A documentagao supra era item necessario a
desclassificacdo do licitante e para due ndo haja prejuizos a
aplicacgao do Principio da Vinculagao ao Instrumento Convocatdrio
e nem gere tratamento desigual entre as empresas participantes,
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manifesta-se pela oportuna desclassificacdo da vencedora do
certame, visto que ndo foil desclassificada em momento oportuno.

Cumpre destacar dque a recorrente Jjuntou o documento
gquando ja expirado o prazo para apresentagdo dos documentos de
classificacao, em suas contrarrazodes, ndo podendo referida
planilha ser considerada neste momento, pois afronta claramente
a segunda parte do §3° do art. 43, da Lei 8.666/1993.

Ressalta-se que a opinido juridica exarada neste parecer
nao tem forca vinculante, podendo seus fundamentos serem
utilizados ou ndo. Nesse sentido é o entendimento do STF que, de
forma especifica, Jj& expbs a sua posicdo a respeito, 1n verbis:

“O parecer emitido por procurador ou advogado de
érgao da administracao publica nao = ato
administrativo. Nada mais €& do que a opinido emitida
pelo operador do direito, opinido técnico-juridica,
gue orientara o administrador na tomada da decisao,
na préatica do ato administrativo, que se constitul na
execucdo ex oficio da lei. Na oportunidade do
julgamento, porquanto envolvido na espécie simples
parecer, ou seja, ato opinativo que poderia ser, ou
ndo, considerado pelo administrador.” (Mandado de
Segurancga n° 24.584-1 - Distrito Federal - Relator:
Min. Marco Aurélio de Mello - STF.)

Assim, opina-se para que se proceda com a
desclassificacado da empresa vencedora do certame, com

acolhimento do recurso, pelo descumprimento ao edital.

4. CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, opina-se pelo recebimento do recurso, por
ser tempestivo, e, no mérito, seja provido ao mesmo, procedendo-
se com a desclassificacao da empresa vencedora do certame
ELETRICA CAVALLT LTDA EIRELI, determinando-se ainda o
prosseguimento do feito.

E o parecer.
Santiago do Sul, SC, 14 de junho de 2022.
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DESPACHO

Acolho o parecer da Assessoria Juridica do Municipio, Jjulgando
procedente © recurso apresentado pela empresa GT SOLAR SERVICOS
ELETRICOS EIRELI, determinando a desclassificacdo da vencedora
do certame, empresa ELETRICA CAVALLI LTDA EIRELI, determinando-
se ainda o prosseguimento do feito.

Santiago do Sul, SC, 14 de junho de 2022

Imente por JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI

Asgginado digit

JULCIMAR ANTONIOZ 5%
ON- C=BR, O=1CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasi -

RFB, OU=RFB e-LPF A3, OU=(EM BRANCO]

)
L R N ETT i OU=79921987000137, CN=JULCIMAR ANTONIO LORENZETT!
A 95091890904

Razao, Eu sau o autor desta documento

95091890904 Lecabaaghc, s ccalaneds o8 fescelreeni

Foxil PDF Reader Versdo 11.2.2

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
Prefeito Municipal



Processo Licitatério 489/2022 Ry {
Tomada de Precos 04/2022

Ata de Proposta

Atan?02

Os membros da Comissdo Permanente de Licitagdes reuniram-se na tarde desta terca-feira 14 de
junho de 2022, as 15:30 horas, na sala de licitagdes, com a finalidade de analisar parecer e decisao da

autoridade competente referente recurso administrativo a classificagao proferida por esta comissao.

Diante do parecer e decisdo (em anexo), a classificacao fica a seguinte:

Lote 01:
INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI 84.897.8100 1,0000 84.897 81[INNOVASUL
WINCK ENGENHARIA £ CONSTRUCOES EIREL| - ME 84,964 2700 1.0000 84.994 27|WINCK
GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI ftem nao cotado pelo Fornecedor
ELETRICA CAVALLILTDA - EPP ltem nao cotado pelo Fornecedor

Lote 02: FRACASSSADO

Em decorréncia da desclassificacio da ELETRICA CAVALLI LTDA EPP, por nao atendimento ao edital,
(conforme parecer juridico), a Comissdo procedeu a analise das propostas da segunda colocada, sendo a
licitante GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI CNPJ N229.753.587/0001-91.

Relato: A proposta da empresa GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI, nao atende ao edital no item

4.2.6, restando a mesma DESCLASSIFICADA.

Também foi realizada analise da proposta da empresa WINCK ENHENGARIA E CONSTRUCOES EIRELI-
ME CNPJ 09.544.243/0001-65, o qual também descumpre o edital no item 4.2.6,, restando a mesma

DESCLASSIFICADA.

CONCLUSAO

Sendo assim, restam vencedor do certame no lote 01 a empresa INNOVASUL ARQUITETURA E
CONSTRUCOES EIRELI CNP] 32.258.641/0001-37, e o lote 02 damos por Fracassado por ndo atendimento

as exigéncias editalicias. A Comissdo é unanime na decisdo.

Santiago do Sul/SC, 14/06/2022 as 16:24 horas.
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Estado de Santa Catarina e,
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL e

ADJUDICACAQ PARCIAL DO PROCESSO LICITATORIO N.2 489/2022 NA MODALIDADE DE
Tomada de Precos N.2 4/2022

Seguidos os procedimentos legais, encaminha-se o processo para andlise e Homologagao pelo
Ordenador de Despesas;

Através das atribuicdes legais, fica adjudicado o Julgamento proferido pelos membros da Comissao
de Licitacdo, responsaveis pelo julgamento do Processo Licitatério n® 489/2022 na modalidade de Tomada de
Precos n.2 4/2022 dando outras providéncias:

Fica adjudicado o julgamento proferido pelos membros da Comissao de Licitagdo, nomeados por
decreto, sobre o Processo Licitatdrio n.2 489/2022, que tem por objeto a EXECUCAO DE OBRA DO TIPO
INSTALACAO ELETRICA E CERCAMENTO DO BARRACAQ INDUSTRIAL LOCALIZADO EM LINHA PICCOLI,
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EMPREGO, CUJA
EFETIVACAO DA CONTRATACAO ESTA VINCULADA A LIBERACAO DE RECURSO ESTADUAL NA CONTA
BANCARIA N¢ 37.402-4 AGENCIA BB 1393-5, POR TRANSFERENCIA ESPECIAIS A MUNICIPIOS CATARINENSES
CONFORME PORTARIA N¢ 024/SEF, PROCESSO SEF 378/2022 FUNDO SOCIAL E TERMO DE COMPROMISSO.
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO., em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas:

Descricao dos itens por empresa:

LOT| ITE | QUANT. | UND. DESCRICAO VALOR | VALOR PROPONENTE
E| M UNT.R$| TOTAL R$ VENCEDOR
1 1 1,00 UN |ADEQUACAO DE BARRACAO 84.897, | 84.897,81 INNOVASUL
INDUSTRIAL TIPO CERCAMENTO 8100 ARQUITETURA E
CONFORME PROJETO, MEMORIAL E CONSTRUCOES EIRELI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Empresa Proponente Vencedora: Valor Total R$
INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI 84,897,681
0 valor total do processo licitatério é de R$ 84.897,81 (oitenta e quatro mil oitocentos e
noventa e sete reais e oitenta e um
centavos).

Através do presente, encaminha-se o processo para andlise e Homologagao pelo Ordenador de
Despesas.

Santiago do Sul/SC, 15 DE JUNHO de 2022.

MAIKON TIAGO Assinado de forma digizal por MAIKON
. TIAGE LUNEDO 05907058500
LUNED0:05907058900 Dados: 2022 06,15 10,2058 0300

MAIKON TIAGO LUNEDO
PRESIDENTE




¢ Estado de Santa Catarina REERR 4
 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL Yo

<

TERMO DE HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO PARCIAL

Processo Administrativo n°.489/2022
Licitagao N°.4/2022 TOMADA DE PRECOS

Homologo o resultado do julgamento, proferido pela Comissao Permanente, na sua exata ordem
de classificagédo e Adjudico o objeto/itens do presente processo licitatorio a seguinte empresa:

Empresa Lote | Item Descrigao Qtde | Valor Unitario Valor

Homologado

ADEQUACAO DE BARRACAO
INNOVASUL ARQUITETURA E INDUSTRIAL TIPO CERCAMENTO
CONSTRUCOES EIRELI 1 " | CONFORME PROJETO, MEMORIAL E | '*© &a.007 81 4857081

PLANILHA ORCAMENTARIA

[ TOTAL DA PRONENTE —>
INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI |

8§4.897,81

[ TOTAL GERAL —> | 84.897.81 |

Intime-se.

SANTIAGO DO SUL, 15 de junho de 2022.

JULCIMAR ANTONIO
LORENZETTI: ‘
95091890904 B

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL
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Municipios de Santa Catarina

Quarta-feira, 15 de junho de 2022 as 10:31, Florianépolis - SC

PUBLICACAO

N° 3977224: ADJUDICACAO TP04.2022

ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Santiago do Sul

’

MUNICIPIO

Santiago do Sul

hitps://www.diarfiomunicipal.sc.qov.br/?q=id:3977224

CIGA - Consorcio de Inovagao na Gestao Publica
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.° 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Floriandpolis / SC
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Estado’de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

(S

ADJUDICACAO PARCIAL DO PROCESSO LICITATORIO N.2 489/2022 NA MODALIDADE DE

Tomada de Precos N.24/2022

Seguidos os procedimentos legais, encaminha-se o processo para andlise e Homologagao pelo

Ordenador de Despesas;

Através das atribuicoes legais, fica adjudicado o Julgamento proferido pelos membros da Comissao
de Licitacdo, responsaveis pelo julgamento do Processo Licitatério n® 489/2022 na modalidade de Tomada de
Precos n.2 4/2022 dando outras providéncias:

Fica adjudicado o julgamento proferido pelos membros da Comissdo de Licitagdo, nomeados por
decreto, sobre o Processo Licitatério n.® 489/2022, que tem por objeto a EXECUCAO DE OBRA DO TIPO
INSTALACAO ELETRICA E CERCAMENTO DO BARRACAO INDUSTRIAL LOCALIZADO EM LINHA PICCOLI,
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EMPREGO, CUJA
EFETIVA(,AO DA CONTRATACAO ESTA VINCULADA A LlBERA(,A() DE RECURSO ESTADUAL NA CONTA
BANCARIA N© 37.402-4 AGENCIA BB 1393-5, POR TRANSFERENCIA ESPECIAIS A MUNICIPIOS CATARINENSES
CONFORME PORTARIA N¢ 024/SEF, PROCESSO SEF 378/2022 FUNDO SOCIAL E TERMO DE COMPROMISSO.

PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO,, em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas:

Descricdo dos itens por empresa:

G2

LOT| ITE | QUANT. | UND. DESCRICAO VALOR VALOR PROPONENTE
E M UNT.R$| TOTALR$ VENCEDOR
1 1 1,00 UN |ADEQUACAO DE BARRACAO 84.897, | 84.897,81 INNOVASUL
INDUSTRIAL TIPO CERCAMENTO 8100 ARQUITETURA E

CONFORME PROJETO, MEMORIAL E

PLANILHA ORCAMENTARIA

CONSTRUCOES EIRELI

Empresa Proponente Vencedora:

Valor Total R$

INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIREL]

84.897,81

0 valor total do processo licitatorio é de R$

84.897,81

Através do presente, encaminha-se o processo para andlise e Homologagdo pelo Ordenador de

Despesas.

MAIKON TIAGO
LUNEDO:05907058900

Santiago do Sul/SC, 15 DE JUNHO de 2022.

MAIKON TlAGO LUNEDO
PRESIDENTE

(oitenta e quatro mil oitocentos e
noventa e sete reais e oitenta e um
centavos).
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PUBLICACAO
N° 3977225: HOMOLOGAGAO TP 04.2022

ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Santiago do Sul
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Santiago do Sul

w0

o=

CIGA - Consércio de Inovagao na Gestao Publica
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.° 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianopolis / sC
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

Vig



Estado de Santa Catarina FEETR Pk
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL DR

TERMO DE HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO PARCIAL

Processo Administrativo n°.489/2022
Licitagao N°.4/2022 TOMADA DE PRECOS

Homologo o resultado do julgamento, proferido pela Comissao Permanente, na sua exata ordem
de classificacdo e Adjudico o objeto/itens do presente processo licitatorio a seguinte empresa:

Empresa Lote | Item Descrigao Qtde | Valor Unitario Valor
Homologado

ADEQUACAO  DE _ BARRACAO
INNOVASUL ARQUITETURA E INDUSTRIAL TIPO CERCAMENTO
CONSTRUCOES EIRELI CONFORME PROJETO, MEMORIALE | 10 54.897,81 84.597.81
PLANILHA ORCAMENTARIA

TOTAL DA PRONENTE --->
INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI I R4.897 81

[ TOTAL GERAL > [ 84.897.81 |

Intime-se.

SANTIAGO DO SUL, 15 de junho de 2022.

JULCIMAR ANTONIO
LORENZETTI:
95091890904 3

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL




Lnidade Gestora: E
Despesa: |

Forte de Recursos:
Detalhamerts da Forte de Recursos:

Data Inicial

Tipo de Registro:

a}{}@@ Q, Prefeitura Municipal de Sartiage do Sul

prosusteu

1037| @ Natureza: 4.4.90.00.00.00.00 - APLICAGOES DIRETAS L
' Programa de Trabalho: 06 01.00 22661 0022 1.033
2076 - Superavit Emendas Paramentares Individuais (EC n2.105/2015)

000 - Sem Detalhamerto da Fonte de Recursos

L
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241839 11/05/2022  Cred
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_______________ Valor
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 |Complemento Histérico ~ Cortrap. Empenho

7 11/05/2022

11/05/2022 |
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MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Rua Angelo Toazza, 600 PEDIDO DE EMPENHO
CNPJ: 01.612.781/0001-38 2558
15/06/2022

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Modalidade de Compra / Categoria Nr° Modalidade Nre Processo
Tomada de Pre¢os / Normal 4 489
FORNECEDOR: INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI COD: 1352
ENDERECO: R ADERBAL RAMOS SILVA, 792, SALA 02 Conta Corrente:
BAIRRO: CENTRO Banco 748-BANCO
CIDADE:Quilombo UF:SC CEP:89850-000 COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ: 32.258.641/0001-37 FONE: Ag.737- QUILOMBO SC C/C
26657-9

[ Classificacao Institucional: 0601 - Sec. Munic. de Obras e Servigos Publicos

Despesa Principal:1037 Despesa: 1039 Projeto Atividade:1.033 - INCENTIVOS A INDUSTRIA, Fonte:2076 - SUPERAVIT EMENDAS
PARLAMENTARES INDIVIDU, Natureza da Despesa: 449051980000 - OBRAS CONTRATADAS

Descricao/Finalidade/Destino: EXECUCAO DE OBRA DO TIPO INSTALACAO ELETRICA E CERCAMENTO DO BARRACAO INDUSTRIAL
LOCALIZADO EM LINHA PICCOLI, MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EMPREGO, CUJA
EFETIVACAO DA CONTRATAGAO ESTA VINCULADA A LIBERACAO DE RECURSO ESTADUAL NA CONTA BANCARIA N2 37.402-4 AGENCIA
BB 1393-5, POR TRANSFERENCIA ESPECIAIS A MUNICIPIOS CATARINENSES CONFORME PORTARIA N° 024/SEF, PROCESSO SEF
378/2022 FUNDO SOCIAL E TERMO DE COMPROMISSO. PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.

Finalidade:

EXECUCAO DE OBRA DO TIPO CERCAMENTO DO BARRACAO: O INDUSTRIAL LOCALIZADO EM LINHA PICCOLI, MUNICIPIO DE SANTIAGO
DO SUL/SC PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EMPREGO, CUJA EFETIVACAO DA CONTRATACAO O ESTA VINCULADA A
LIBERACAO DE RECURSO ESTADUAL NA CONTA BANCARIA N¢ 37.402-4 AGENCIA BB 1393-5, POR TRANSFERENCIA ESPECIAIS AOS
MUNICIPIOS CATARINENSES CONFORME PORTARIA N¢ 024 /SEF, PROCESSO SEF 378/2022 FUNDO SOCIAL E TERMO DE COMPROMISSO.

[TEM | QUAN [ UNID. DESCRICAO PRECO UNIT. | PRECO TOTAL
T.
1 1,00 |UN ADEQUACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL 84.897,81 84.897,81

TIPO CERCAMENTO CONFORME PROJETO,
MEMORIAL E PLANILHA ORCAMENTARIA

COND]CC)ES DE PAGAMENTO: CONFORME MEDICAO VENCIMENTO TOTAL 84.897,81
} oA @J/V"rt W
JAXR A NIO PACAZZA

SEC. MUNICIPAL'DE/OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS




ESTADU UE SANIA CATARINA L .
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL PR
CN.P.J 01612 781/0001-38 i
Rua Angeic Toazza, 800
Bairro: Centro N.° do Empenho : 001832/22
CEP: 89884-0C

Data de Emissdo: 15/06/2022
Tipo de Empenho: Ordinéario

NOTA DE EMPENHO Cat. do Empenho: Comum

Orgio: 06 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Despesa: 1037
Unidade: 06.01 - Sec. Munic. de Obras e Servicos Publicos Desp.Red: 01039
Funcéo: 22 - Industria
Sub Funcdo:661 - Promocdo Industrial
Programa: 0022 - PRO EMPREGO
AcEo: 1.033 - INCENTIVOS A INDUSTRIA
Natureza: 4.4.90.00 = APLICAGCOES DIRETAS
Elemento: 4.4.90.51.98.00 - OBRAS CONTRATADAS
Fonte: 02076 - Superavit Emendas Parlamentares Individu
Credor: 1937 TNNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRECidade: Quilombo
Frdereco: R ADERBAL RAMOS SILVA 792 Centro Insc.Estadual: UF:SC
CNPJ: 32.258.641/0001-37 E-mail:adm@grupocontamais.com.br
Banco: 0000 Agencia: Conta Corrente: Fone:4933463060
LICTITACAD NUMERO SOLICITACAU[ PROC,COMPRA VENCIMENTO

Tomada de Precos 4 489 15/06/2022
ALUR ORCADU SALDU ANTERIOR VALUR DU EMPENHO SALDUO ATUAL

506.607, 95 506.607,95 84.897,81 421.710,14

QUANT [UN [ESPECIFICACAC DO ITEM VLR Uni VALOR

| UN |ADEQUACAC DE BARRACAO INDUSTRIAL TIPO CERCAMENTO
CONFORME PROJETO, MEMORIAL E PLANILHA ORCAMENTARIA
INNOVASUL 841897,8100[ 84.897,8100
EXECUCAO DE OBRA DO TIPO INSTALACAO ELETRICA E
CERCAMENTO DO BARRACAO INDUSTRIAL LOCALIZADO EM LINHA
PICCOLI, MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC PARA
ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EMPREGO, CUJA EFETIVACAO D
CONTRATACAO ESTA VINCULADA A LIBERACAO DE RECURSO
ESTADUAL NA CONTA BANCARIA N° 37.402-4 AGENCIA BB
1393-5, POR TRANSFERENCIA ESPECIAIS A MUNICIPIOS
CATARINENSES CONFORME PORTARIA N° 024/SEF, PROCESSO SEF
378/2022 FUNDC SOCIAL E TERMO DE COMPROMISSO. PROJETO E
MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.

TOTAL GERAL 84.897,81
YALOR POR EXTENSO
Fica empenhado o valor de: 84.897,81 (oitenta e quatro mil oitocentos e noventa e ik
Sete re-dj_s e Oitenta e um Centavos********************************************k*)
Emitido por Ordenador da despesa
IRINEU RICARDO @ , JULCIMAR ANTONIO * ’\
DO CARMO: S LORENZETTI: !
60951842900 i 95091890904 e
Irineu Ricardo do Carmo Julcimar Antonio Lorenzettl "
Contador Prefeito Municipal M
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EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N9.:
Contratante.:

Contratada.:

ValoTLis:
Vigéncia.....:
Processo....:
TP: 04/2022

45/2022
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI

REAMENTO T }

| 1 E R ; AE0 A F
I ViELEN 487 1280 AR Il LAR

L DA 20 T

MEMORIAL D
R$ 84.897,81
15/06/2022 a 14/10/2022

SANTIAGO DO SUL, 15 de Junho de 2022

Julcimar A. Lorenzetti
Prefeito Municipal

489/2022

Assinado de forma digital por

MAIKON TIAGO MAIKON TIAGO
LUNEDO:05907058900 LUNERO:05907058900

Dados: 2022.06.15 11:10:44-03'00'
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NICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

CONTRATO ADMINISTRATIVO N¢.45/2022

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICiPIO DE
SANTIAGO DO SUL E A EMPRESA INNOVASUL ARQUITETURA E
CONSTRUCOES EIRELI NOS TERMOS DA LEI N¢ 8666 DE 21/06/93.,
OBJETIVANDO XECUCAD DE OBRA DO TIPO CERCAMENTO DO HARRALAU

Vi

Contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, pessoa juridica de direito publico interno, com sede
administrativa a Rua Angelo Toazza, n°® 600, centro, nesta cidade de Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina, inscrito no
CNP] sob n®01.612.781/0001-38, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a Empresa INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES
EIRELI, com sede na Rua Aderbal Ramos da Silva, 792, Centro Quilombo/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n?.
32.258.641/0001-37 neste ato representada por seu representante legal Senhor VANDERLEI BORDIGNHON, inscrito no
CPF n°0XX.3XX.2XX-3X doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorréncia do Processo de Licitagao
ne, 489/2022, TOMADA DE PRECOS P/OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N©.04/2022, homologado em 15/06/2022,
mediante sujeicdo mitua as normas constantes da Lei n®.8.666, de 21/06/93 e legislagao pertinente, ao Edital antes
citado, a proposta e as seguintes clausulas contratuais:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato éa present

REAL () Al A pohA I

cao tem por objeto

¥
BAT IR 1
i 186

REEE

124 RGENGEA

YR M PORTARIA

PROFTO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXD

1.2 Ao assinar este Contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza e condicdes locais onde
serio executados os servicos objeto do presente Contrato. Nao sera considerada pela CONTRATANTE qualquer
reclamacio ou reivindicagao por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condigoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

2 Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrigdo, os seguintes documentos, cujo teor ¢ de conhecimento
das partes contratantes: Proposta da CONTRATADA, TOMADA DE PRECOS, especificacoes complementares, além das
normas e instrucoes legais vigentes no Pais, que lhe forem atinentes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

3 0 objeto do presente contrato sera realizado sob o Regime de Execugdo/Modalidade: Indireta/Empreitada global por
preco Unitario.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pelos servigos, o pre¢o proposto que é R$ 84.897,81 (Oitenta e quatro mil,
nitocentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), sendo:

a) Material 70% - R$ 59.428,47 (Cinquenta e nove mil quatrocentos e vinte e oito reais com quarenta centavos);

b) Mao de Obra 30% - R$ 25.469,34 ( vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais com trinta e quatro centavos).

4.2 Fica expressamente estabelecido que os precos constantes na proposta da CONTRATADA incluem todos os custos
diretos e indiretos requeridos para a execugao do objeto contratado, constituindo-se na unica remuneragao devida.

9. ) ; L\;
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4.3 0 pagamento sera efetivado na Tesouraria da Secretaria de Finangas da CONTRATANTE ou Ordem Bancaria, no
seguinte prazo: em até 10 (dez) dias apés medi¢do realizada por engenheiro responsavel contratado pelo Municipio, e
mediante apresentagdo da nota fiscal, descriminando o valor do material e mao de obra, devidamente recebida e aceita
pelo MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL.

4.3.1 Ficara ainda condicionado ao pagamento:

Primeira Medicao:

Certidao do FGTS;

Certidao da Fazenda Federal

Certiddao da Fazenda Estadual

Certidao da Fazenda Municipal

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
Eventos do Esocial - 1200

CNO- Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil
RRT/ART de execu¢do da Obra

Boletim de medicao

Diario da obra

Notas Fiscais assinadas

Da Segunda a Peniltima Medigao:
Certidao do FGTS;

Certidao da Fazenda Federal

Certidao da Fazenda Estadual

Certidao da Fazenda Municipal

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
Eventos do Esocial - 1200

Boletim de medigao

Diario da obra

Notas Fiscais assinadas

Ultima Medicao:

Certidao do FGTS;

Certidao da Fazenda Federal

Certidao da Fazenda Estadual

Certidao da Fazenda Municipal

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
Eventos do Esocial - 1200

CNO- Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil (baixada)
RRT/ART de execugdo da Obra

Boletim de medi¢ao

Diario da obra

Notas Fiscais assinadas

4.4 Serao retidos valores de INSS incidentes sobre os servigos, conforme legislagao em vigor.
4.5 Sobre os servigos apresentados na nota fiscal emitida pela contratada, o Municipio reterd 2% (dois por cento) a titulo

de Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS. No caso de empresa optante do Simples Nacional este tributo
devera ser indicado pela empresa contratada, sob pena de Ihe serem retidos a ordem de 5% (Cinco por cento).

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

5.1 O custo apresentado caracterizando o prego unitario e global para a execucdo dos servigos sera reajustado de acordo
com o seguinte critério: SEM REAJUSTE.

o~
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CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA
6.1 0 prazo de execugdo é de até 60 dias (noventa dias) conforme cronograma, a contar da ordem de servigos.

6.2 A vigéncia sera de 120 dias, sendo de 15/06/2022 a 14/10/2022, podendo ser prorrogada, mediante termo aditivo,
desde que seja acordado entre as partes, e de conformidade com o estabelecido nas Leis N2. 8.666/93 e 8.883/94.

6.3 0 inicio deve se dar a partir da expedicao da ordem de servigos.

6.4 Na contagem dos prazos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

6.5 Os prazos serdo em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma diferente.
CLAUSULA SETIMA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS

7.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta do Orgamento Fiscal vigente, cuja(s) fonte(s) de

recurso(s) tem a seguinte classificacao:

DOTACAQ

06.01.22.661.0022.1033 CONST. REFORMA £ AMPLICAO PAVILHOES INDUSTRIAIS

A PA D 277 A 1A ST A PR YR AL QIR DY BRI A ISR
VRIA NS 37.402-4 AGENUIA 345 FOR TRANSFERENGIA BESPI

VM BPORTAR]

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUCAO

8.1 Este Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei,
respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.2 A execucao deste Contrato sera acompanhado e fiscalizado por um representante da CONTRATANTE especialmente

designado.

8.3 A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-la

na execuc¢ao deste Contrato.

8.4 A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou de

materiais empregados.
8.5 A CONTRATADA deve manter di4rio de obra disponivel para fiscalizagao do municipio.

8.6 A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente 2 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado.

CLAUSULA NONA - DA ALTERACAO CONTRATUAL
9.1 Este contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

9.1.1 Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especifica¢des para melhor adequagdo técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativo de seu
objeto, nos limites permitidos no Paragrafo 1° do Artigo 65 da Lei N 8.666.

9.1.2 Por acordo das partes: ‘
a) quando conveniente a substitui¢ao da garantia de execugao; \B "t C b
MR\

[
N U

Analir.



Estado gie Santa Catarina
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b) quando necessaria a modificacao do regime de execugao da obra ou servigo, bem como do modo de fornecimento, em
face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificagao da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancia supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execucao de obra ou servigo.

9.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais os acréscimos ou supressoes que se
fizerem necessarias, respeitados os termos do Paragrafo 1° do Artigo 65 da Lei N® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DAS MULTAS

10.1 Pela inexecugdo total ou parcial do contrato, cabera, conforme a gravidade da falta e garantida a prévia defesa, a
aplicacao das seguintes sangoes, de acordo com o previsto na Secdo 11 do Capitulo IV da Lei N©. 8.666/93.

a) adverténcia por escrito;

b) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da tltima medicdo, no caso de retardamento, sem
justa causa, do inicio dos trabalhos contratados;

¢) multa de 1% (um por cento) calculado sobre o valor da ltima medicdo por dia de paralisagdo, sem prejuizo das demais
cominacoes, no caso de paralizacdo da execucdo do contrato, sem justa causa, por mais de 5 (cinco) dias Uteis e no maximo
de 7 (sete) dias consecutivos;

d) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da ultima medigdo pelo ndo cumprimento do
prazo contratual, sem plena justificativa;

e¢) multa de até 1% (um por cento) calculados sobre o valor da dltima medicio, em caso de inobservancia das demais
clausulas do Contrato;

f) suspensdo temporaria de participagdo em licitacao e impedimento de contratar com o MUNICIPIO DE SANTIAGO DO
SUL, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

g) declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com o MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, consoante inciso IV, Art. 87 da Lei N°. 8.666/93;

h) no caso de inadimplemento que resulta em aplicagao de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, o
pagamento devido s6 podera ser liberado se comprovado, mediante a apresentagdo de guia, o recolhimento da multa em
questio, ou o desconto do valor da mesma sobre o total da fatura.

10.2 O valor da multa sera automaticamente descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
e que a CONTRATADA vier a fazer jus.

10.3 A CONTRATADA sera notificada da aplicagdo da multa e a partir da notificagao tera o prazo de 5 (cinco) dias para
recolher a importancia correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado o direito de defesa de que trata o
paragrafo 2°. (segundo), do artigo 87, da Lei N°. 8.666/93.

10.4 Fora deste prazo a multa sera cobrada em dobro e a CONTRATANTE suspendera os pagamentos até o valor
correspondente & multa seja recolhido, ndo cabendo corregao ou atualizagdo dos valores do pagamento suspenso.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
11.1 Rescisdo deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE:

11.1.1 A CONTRATANTE poder4, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificagao
judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar a
CONTRATADA sua intengio, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias:

a) 0 nao cumprimento pela CONTRATADA das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

¢) o desatendimento pela CONTRATADA das determinacdes regulares da autorizada designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores;

d) razoes de interesse do servigo publico.
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11.1.2 A CONTRATANTE tera o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de notificagdo
judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados:

a) o atraso injustificado no inicio dos servigos;

b) suspensio, pelas autoridades competentes, dos servigos da CONTRATADA, em decorréncia de violagdo de disposicoes
legais vigentes;

¢) a paralisa¢ao dos servicos sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;

d) a subcontratagio total ou parcial do seu objeto, a associacio com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial,
bem como a fusio, cisdo ou incorporagao, que afetem a boa execugao deste;

e) o cometimento reiterado de faltas na sua execugao;

f) a decretagao de faléncia, o pedido de concordata ou a instauracao de insolvéncia civil;

g) a dissolugio da sociedade ou o falecimento do proprietario, em se tratando de firma individual;

h) a alteragio social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo da CONTRATANTE,
prejudique a execugao do contrato;

i) o protesto de titulos ou a emissao de cheques, sem suficiente provisdo, que caracterizem a insolvéncia do contrato.

11.1.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, serdo observadas as seguintes
condic¢oes:

a) a CONTRATADA ndo tera direito de exigir indenizagdo por qualquer prejuizo e sera responsavel pelos danos
ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sangdes contratuais e legais pertinentes;

b) a CONTRATADA tera o direito de ser reembolsada pelos servicos ja prestados, desde que aprovado pela
CONTRATANTE, até a data da rescisio, deduzidos os prejuizos causados a CONTRATANTE;

¢) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos servigos através de outras empresas,
ou da forma que julgar mais convenientes;

d) caso a CONTRATANTE ndo use o direito de rescindir este Contrato, poderd, a seu exclusivo critério, reduzir ou
suspender a execugao dos servicos referente a0 mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que a
CONTRATADA cumpra integralmente a condigdo contratual infringida.

11.2 Rescisdo deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial:

11.2.1 O presente Contrato também podera ser rescindido quando ocorrer:

a) a supressdo, por parte da CONTRATANTE, de obras, servicos ou fornecimento, acarretando modificacdo do valor inicial
do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitacdo Licitagdo e Contratagdo, em seu artigo 79 da Lei N°
8.666/93;

b) a suspensdo de sua execugao, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra;

¢) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de servicos ja prestados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra;

d) a nao liberagao, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo dos servicos, nos prazos

contratuais.

11.2.2 Nestes casos, a CONTRATANTE, deveré pagar a CONTRATADA os servicos ja prestados, de acordo com os termos
deste Contrato.

11.3 Rescisdo do Contrato em Virtude de Forga Maior:

11.3.1 Tanto a CONTRATANTE como a CONTRATADA poderao rescindir este Contrato em caso de interrupcao na
execugao dos servicos por um perfodo maior que 30 (trinta) dias, em virtude de forga maior, conforme definido no artigo
1058 do Cédigo Civil Brasileiro, regularmente comprovado e impedido da execugao deste Instrumento Contratual. Neste
caso, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA os servigos que a mesma tenha realizado, de acordo com os termos deste
Contrato.

11.3.2 Sempre que uma das partes julgar necessario invocar motivo de for¢a maior, devera fazer imediata comunicagao
escrita a outra, tendo esta Gltima um prazo até 5 (cinco) dias da data de seu recebimento para contestar, ou reconhecer 0s

motivos constantes da notificagao.
A
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS/OBRAS

12.1 Concluidos os servicos/obras objeto do Contrato, em 5 (cinco) dias ap6s a comunicagdo da CONTRATANTE ou
resilido este, sera efetuado pela fiscalizagio da CONTRATANTE o seu recebimento, e se reconhecido o integral

cumprimento das obrigagdes contratuais.

12.1.1 O recebimento nio isenta a CONTRATADA da responsabilidade decorrente de erros de execugdo, a cuja reparagao
se obriga, tudo sem onus para a CONTRATANTE, observando o disposto no art. 69, da Lei n®.8.666/93.

12.2 O recebimento ndo exclui a responsabilidade civil, pela solidez e seguranga dos servigos nem a ética profissional pela
perfeita execugdo dos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES LEGAIS E FISCAIS

13.1 Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuicdes fiscais e para fiscais, inclusive os de natureza previdenciaria, social
e trabalhista, bem como emolumentos, 6nus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebragdo deste Contrato,
ou da execucdo, correrdo tnica e exclusivamente por conta da CONTRATADA.

13.1.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribui¢des previdenciarias, sociais e
trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existéncia de débito proveniente do nao-recolhimento dos mesmos, por
parte da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE desde ja autorizada a suspender os pagamentos devidos a CONTRATADA,
até que fique constatada a plena e total regularizagao de sua situacao.

13.2 Quaisquer alteracdes nos encargos ou obrigacoes de natureza fiscal e/ou para fiscal, apos a data limite de
recebimento e abertura da proposta, sera objeto de entendimento entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

13.3 A CONTRATADA respondera a todas as reclamatorias trabalhistas que possam ocorrer em consequéncia da execugao
dos servicos contratados, os quais nao importam em vinculagdo laboral entre a CONTRATANTE e o empregado envolvido,
que mantém relacdo empregaticia com a CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art. 2¢ da Consolidagao
das Leis do Trabalho.

13.3.1 Caso haja condenagdo da CONTRATANTE, inclusive como responsavel solidaria,a CONTRATADA, reembolsar-lhe-a
os valores pagos em decorréncia da decisao judicial

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DO RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 O recebimento provisério das obras serd promovido por profissional habilitado indicado pelo Municipio, que
verificara e atestara o cumprimento de todas as condi¢des para a entrega da obra, emitira parecer conclusivo dentro do
prazo de 10 (dez) dias, contados da comunicagao, por escrito, da contratada, informando a conclusao das obras.

14.2 0 recebimento definitivo das obras sera feita apés o decurso do prazo de 30 (Trinta) dias corridos contados da
emissio da aceitagdo proviséria, pelo Municipio. Durante este periodo, a Contratada tera sob sua responsabilidade o
perfeito funcionamento de suas instalagoes por elas construidas, qualquer falta construtiva ou de funcionamento devera
ser prontamente reparada pela contratada, estando sujeito ainda as penalidades previstas em Lei.

14.3 0 recebimento provisério e definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca do objeto do
presente

CLAUSULA DECIMA QUINTA - NOVACAO

15.1 A nio utilizagao por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou na Lei, em
geral, ou a ndo aplicagao de quaisquer sancoes nelas previstas, ndo importa em novagao quanto a seus termos, nao
devendo, portanto, ser interpretada como renuncia ou desisténcia de aplicagdo ou de agdes futuras. Todos os recursos
postos a disposicdo da CONTRATANTE, neste Contrato, serdo considerados como cumulativos, e nao alternativos,
inclusive em relagio a dispositivos legais.

Annlies
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO SEGURO

o
-~

16.1 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento/material/veiculo que utilizar
na execucao dos servicos previstos neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1 Fica designado o  servidor  municipal  Sr. inicius __ Piai in Engenheiro  Civil
CREA/SC 171967-5, para acompanhamento da execugdo dos servicos contratados bem como a qualidade dos mesmos,

sendo fiscal de contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

18.1 Para as questoes decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de QUILOMBO, com rentncia expressa de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, juntamente com as

testemunhas abaixo.

Santiago do Sul, de de 2021.
JULCIMAR gé%ggzé’r”rt Jaujiafu‘g(34”‘=“"ff" "I“'j”'”
ANTONIO  :EEcrBemis, e '
LORENZE'I‘T'I ;:;;N:E:;EOHFN/FTHQSU 1 \ ( -~ " ‘
95091890904 ‘ \/\u\,\u‘(.)(: D‘(jw {19 J nicivs (’/L\I.\-_\ TU):':.;(, la
Julcimar Antonio Lorenzetti INNOVASUL ARQ.E CONS.EIRELI Vinicius Piaia Sabadin
Prefeito Municipal Contratada Engenheiro Civil/Fiscal
CREA/SC 171967-5
Juridico: Testemunha:

(&\M )\/\/\)\:\\Am e U _ finglity ANTunin
Ank C.de 0. Mene;tuzm A6 Vel ﬂ‘(\"l"t Antoun

OAB/PR93.191 O FoH 0SGHY 039. 155 539 -0
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Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N2.: 45/2022
Contratante.: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Contratada.. INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI _

Objeto.........: XECUCAG DE OBRA DO TIPO y DG BAL
e . NICIPIO D , ;
AL ANC Y7 AL
ESE IO ENEA
PROCESSO SER 378/2022 FUNDO 50 PERMO I
MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.
Valor......: R$ 84.897,81
Vigéncia.....: 15/06/2022 a14/10/2022

Processo....:
TP: 04/2022

SANTIAGO DO SUL, 15 de Junho de 2022

Julcimar A. Lorenzetti
Prefeito Municipal

ONFORME PO
IMPROMISSO. PROJETO E

IRTARIA

489/2022
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