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ESTADO DE SANTA CATARINA

7 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
Rua Angelo Toazza - n°600 - Centro — 89854-000 — Santiago do Sul ~ SC
CNPJ n® 01.612.781/0001-38 — Fone/Fax: (0**49)3345-3000

PARECER JURIDICO

PARECER JURIDICO. ABERTURA DE EDITAL DE LICITAGAO. OBJETO
VERIFICADO. MODALIDADE ADEQUADA. LEI N° 8666/93. TOMADA DE
PRECO. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA.

Trata-se de parecer Jjuridico consultivo, acerca da
possibilidade de abertura de licitacdc ©para construcdo de
pavilhdo industrial no Municipio de Santiago do Sul,
especificamente execucgaoc de obra do barracao industrial
localizado em linha Piccoli, para atendimento ao programa mais
emprego.

A leili n® 8.666/93 regulamenta a licitacdo, na modalidade
tomada de precos, como sendo aquela utilizada nas contratacdes
que possuam um valor estimado médio, compreendidas atée o
montante de RS 650.000,00 para a aqgquisigdo de materials e
servicos, e de R$ 1.500.000,00 para a execucao de obras
servicos de engenharia.

A lei também diferencia a tomada de preco a partir do
cadastro dos licitantes, devendo 0s interessados estarem
devidamente cadastrados ou em condicdes para o cadastramento,
até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas.

Esse “cadastramento” se refere a analise prévia da
situacdo da empresa, por melo da verificacao de sua habilitacgéo
Jjuridica, de sua regularidade fiscal, de sua qualificacéao
econdbmico-financeira, de sua qualificacao técnica e do

cumprimento das exigéncias do Ministério do Trabalho com relacao
ao trabalho do menor, em conformidade com o dispostc nos arts.
27 a 31 da Lei n®°. 8.666/93, atribuindo-lhe, posteriormente,
caso atenda a todos esses reguisitos, o “certificado de registro

cadastral”.

Desta forma, para a aquisicdo em analise é acertada a
escolha da tomada de preco, visto que se trata de servigo de
engenharia para adequacdo do barracdo industrial neste Municipio
de Santiago do Sul, com a instalacdo elétrica e cercamento
conforme projeto, orcado em aproximadamente RS 362.999, 95
(trezentos e sessenta e dols mil e novecentos e noventa e nove
reais e noventa e cinco centavos), ou seja, servico de
engenharia dentro do valor disponivel na tomada de prec¢os.
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Destaca-se que tal obra visa conceder melhorias ao imoével
em concessao de uso, conforme determinacdo editalicia (PROC.
LICITATOTIO N° 26/2022)

No mais, a andlise do setor Jjuridico se restringe a
viabilidade da escolha da modalidade e do procedimento escolhido
para o certame licitatério, verificando se os gestores cumpriram
todas as etapas adequadamente e se a fundamentacdc deste modelo
de compras esta adequada.

O estudo quantc ao preco de mercado, a observancia do
limite previsto na lei para aquisicdo de produtos/servicos
similares e quanto a urgéncia e necessidade fica a cargo dos
gestores.
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ANTE O EXPOSTO, atendidas as exigéncias e preenchidos os
requisitos legais, OPINA-SE pela possibilidade da abertura do
edital de licitacdo para realizar a contratagdo ora vislumbrada,
ficando a decisao de mérito acerca da conveniéncia,
oportunidade, necessidade e viabilidade orgamentéaria a cargo da
autoridade consulente.

E o parecer.

Santiago do Sul, SC, 12 de maio de 20Z2:
G
CPFONRY) Anpaniado em:
07073091908 12/05/2022

Sua autenticidade pode ser i’onﬂrm_ada no endereco :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Ana Carolina de Oliveira Meneguzzi
Advogada - OAB/PR 93.191

(37
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS

Processo N2.: 489/2022 Tomada de Precos N2.: 04/2022

DOTACAO

06.01.22.661.0022.1033 CONST. REFORMA E AMPLIACAO PAVILHOES INDUSTRIAIS

YCONTA BANCARIA N¥ 37.402-4 AGENCIA BB 1393-5, POR TRANSFERENCIA ESPECIAIS A MUNICIPIOS CATARINENSS

CONFORME PORTARIA N® 024 /SEF, PROCESSO SEF 37¢ 22 FUNDO SOCIAL

(O MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Angelo Toazza n2 600, Santiago do Sul, SC

- CEP 89854000, leva ao conhecimento dos interessados que se acha aberta a LICITAGAO do tipo
referente a TOMADA DE PRECOS N2.04/2022, de conformidade com a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, e as condicoes
deste, com vencimento previsto para a entrega dos envelopes, contendo os documentos para habilitagao e proposta no
CENTRO ADMINISTRATIVO, para o dia 31 de Maic de 2022 as 08h00min, e a abertura do involucro da documentacao de

habilitacao a realizar-se no dia 31 de Maio de 2022, as 68h10min, no CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Modalidade de Licitacao:
TOMADA DE PRECOS P/OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA.
1. OBJETO

A presente licitacio tem porobjetoa EXECUCAO DE OBRA DO TIPO INSTALACAQ ELETRICA E CERCAMENTO DO BARRACAD
INDUSTRIAL LOCALIZADO EM LINHA PICCOLE, MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SCPARAATENDIMENTO AOQ PROGRAMA
MAIS EMPREGQO, CUJA TIVACAQ DA CONTRATACAO ESTA VINCULADA A LIBERACAOQ DE RECURSO ESTADIUAL NA
CONTA BANCARIA N¢ 37.402-4 AGENCIA BE 1393-5, POR TRANSFERENCIA ESPECIAIS A MUNICIPIOS CATARINENSES
CONFORME PORTARIA N® 024/SEF, PROCESSO SEF 37872022 FUNDO SOCIAL B TERMO DE COMPROMISSO. PROJETO B
MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.

2. TIPO DE LICITACAO E REGIME DE EXECUGCAO

2.1 Esta licitacao reger-se-a pelo tipo: da Planilha Or¢amentaria do Projeto do Municipio anexa ao
Edital.

Regime de Execu¢do/Modalidade: Indireta/Empreitada Global POR LOTE.

3. HABILITACAO

3.1 A empresa interessada em participar da presente licitacdo devera apresentar os seguintes documentos:
e CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS;
e CERTIDAO NEGATIVA DA FAZENDA FEDERAL (UNIFICADAS);
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CERTIDAO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL;
e CERTIDAO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL;
e CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS - CNDT;
e EVENTOS DO ESOCIAL (que comprove relacao de funcionarios e as suas fungoes)

o DECLARACAO EXIGENCIA CFE - DECRETO 4.358/2002 (MODELO ANEXO);

e ATESTADO DE VISITA TECNICA, FORNECIDO PELO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL (A
VISITA DEVERA SER EFETUADO PELO ENGENHEIRO/ARQUITETO RESPONSAVEL PELA CONSTRUTORA, MUNIDO
DE CERTIDAO DE PESSOA FISICA E JURIDICA DO CREA/CAU, BEM COMO CARTEIRA DE IDENTIFICACAO
PROFISSIONAL, DEVENDO SER AGENDADA ATE A DATA DE 30/05/2022 PELO FONE 49 3345-3000 (Vi
VINICIIS).

e CONTRATO SOCIAL;

*» CARTAO DO CNPJ;

» CERTIDAO DE CADASTRO DE FORNECEDORES JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC (ENVIAf
DOCUMENTOS PARA CADASTRO P/ PATRIMONIO@SANTIAGODOSULSC.GOV.BR ).

QUALIFICACAO TECNICA DO PROFISSIONAL RESPONSAVEL- EXCLUSIVO PARA PARTICIPANTES DO LOTE 01 -
CERCAMENTO:

QUALIFICACAO TECNICA DO PROFISSIONAL RESPONSAVEL- EXCLUSIVO PARA PARTICIPANTES DO LOTE 02 -
ELETRICA:

3.2 Os documentos para habilitacao deverao ser apresentados em 01 (uma) via, em envelope fechado, constando na parte
frontal, as seguintes indicagoes:

ENVELOPE N°. 01

DA: (EMPRESA)

AO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

PROCESSO N2.: 489/2022 - TOMADA DE PRECOS N2.: 04/2022
ENTREGA: até as 08h00min do dia 31 de Maio de 2022
ABERTURA: as 08h10min do dia 31 de Maio de 2022
ENVELOPE “HABILITACAO”

cartorio competente ou servidor da administracao ou publicacdo em Orgao da Imprensa Oficial.
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3.3.1 Tratando-se de certiddes emitidas via internet, a autenticidade das mesmas podera ser feita, em diligéncia, mediante
consulta junto ao orgao expedidor.

3.4 Os documentos sem validade expressa, considerar-se-ao como sendo de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua
€missao.

3.5 As microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, enquadradas de acordo com a lei Complementar Federal n®
123/2006, que tiverem interesse de gozar dos direitos constantes nos artigos 42 a 46 da referida Lei, deverao
apresentar, juntamente com os documentos de habilitacao;

3.5.1 0 documento necessario para comprovacao, devera ser uma declaragdo emitida pela empresa, assinada pelo contador
responsavel e pelo representante legal da mesma, ou Certidao Simplificada da Junta Comercial.

3.5.2 A validade da declaracao de que trata o item anterior sera de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da emissao.

3.5.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeitos de
habilita¢ao, sob pena de inabilitacao, ainda que essa apresente alguma restri¢ao.

3.5.3.1 Havendo alguma restri¢do na documentagao para comprovacdo da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de
05 (cinco) dias uteis, contados da declaragdao de vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizacao da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa
interessada apresentar as respectivas certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

3.5.3.2 A ndo regulariza¢do da documentagdo no prazo previsto no item anterior implicara em inabilitacdo da licitante.
4. PROPOSTAS
4.1 O licitante devera apresentar sua proposta da seguinte forma;

4.1.1 Em papel timbrado ou pré-impresso pelo municipio;

4.1.2 Datilografada;

4.1.4 Datada;

4.1.5 Rubricada em todas as paginas e assinada na ultima pagina;
4.1.6 Em envelope fechado e identificado, na forma do item 4.4.

4.2 Na proposta deverao ficar perfeitamente definidos:

4.2.1 Planilha Orcamentaria e Planilha de Cronograma fisico-financeiro;
4.2.2 Prazo de entrega proposto;

4.2.3
4.2.4 Precos unitarios em algarismos e prego global em algarismo e por extenso.

4.2.5 Os valores de Materiais e servigos deverao ser discriminados na proposta separadamente.
4.2.6 0 memorial de marcas e modelos dos produtos a serem utilizados.

4.3 No caso de micrcempresa serd adotado o seguinte procedimento de acordo com a Lei Complementar n? 123/2006.

4.3.1 Como critério de desempate sera dada a preferéncia a contratagao para as microempresas e empresas de pequeno
porte, desde que o menor prego ofertado nao seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.3.2 0 empate sera verificado na(s) situagdo(des) em que a(s) proposta(s) apresentada(s) pela microempresa ou empresa
de pequeno porte seja igual ou até 10 (dez por cento) superiores a(s) proposta(s) mais bem classificada(s), ocasido(oes)
na(s) qual(is), proceder-se-a da seguinte forma:

4.3.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderd, no prazo de 5 (cinco) minutos apés o

encerramento dos lances, sob pena de preclusdo, apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedorg/do,
certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.
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4.3.2.2 Declinando do direito a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serao convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na situacdo definida no item 4.3.2, na ordem classificatdria, para o exercicio
do mesmo direito.

4.3.2.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sera realizado
sorteio entre elas para defini¢do da ordem de preferéncia a apresentagdo da proposta, nos termos doitem 4.3.2.1.

4.3.2.4 Na hipotese da nio contratagdo nos termos previstos nos itens anteriores, o objeto licitado sera adjudicado em favor
da proposta originalmente vencedora, na propria sessdo publica.

44 A documentacdo e a proposta deverdo ser apresentadas em envelopes separados fechados e rubricados pelo
representante do licitante, com a seguinte identificagao externa:

ENVELOPE N°. 02

DA: (EMPRESA)

AO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

PROCESSO N2.: 489/2022 - TOMADA DE PRECOS N2.: 02/2022
ENTREGA: até as 08h00min do dia 31 de Maio de 2022
ABERTURA: as 08h10min do dia 31 de Maio de 2022
ENVELOPE “PROPOSTA”

5. DIREITO DE INSPECAO

5.1 Fica assegurado ao MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL o direito de inspecionar as instalagdes, equipamentos e exatidao
das informacoes, antes e/ou apos a homologagao.

6. LOCAL DE INFORMACOES, ELEMENTOS OU ESCLARECIMENTOS, ENTREGA OU EXECUCAO DO OBJETO

6.1 Os interessados poderdo obter maiores informagoes sobre a licitacdo e adquirir o Edital de Tomada de Pregos n®
04/2022, na Rua Angelo Toazza, 600, das Segundas as Sextas feiras, das 07h30min as 11h30min e das 13h00min as
17h00min, pelo fone (49) 3345-3000, ou site do Municipio de Santla Sul i te endelego
http:/www.santiagedosul.sc.gov.br. ] | @:

6.2 As empresas ou pessoas, interessadas na licitagao, deverao visitar e conhecer os locais, e as instalagdes de entrega e /ou
execucio do seu objeto, antes da licitagao.

7. PRAZOS DE EXECUCAO

7.1 0 prazo de execugao é de 90 (noventa) dias, a contar da ordem de servicos, conforme cronograma.
7.2 Na contagem dos prazos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

7.3 Os prazos serao em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma diferente.
8. REUNIAO DE LICITACAO

8.1 Recomenda-se aos licitantes que estejam no local 15 (quinze) minutos antes do horario previsto.

8.2 Para participar da reunido, os licitantes deverao estar legalmente representados, através de procuragdo publica ou
particular, carta de apresentacdo ou contrato social, conforme o caso, juntamente com a cédula de Identidade ou documento
equivalente. As credenciais serdo apresentadas em separado dos envelopes.
8.3 A reuniao de licitacao se desenvolvera como segue:

8.3.1 Abertura da reuniao;

8.3.2 Credenciamento dos licitantes presentes;
8.3.3 Abertura dos envelopes contendo a documentagao relativa a habilitacao dos licitantes;
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8.3.4 Rubrica de todos os licitantes nos documentos apresentados;

8.3.5 Apreciacdo dos documentos;

83.6 Devolucio dos envelopes contendo as propostas fechados aos licitantes inabilitados, desde que nao tenha havido
recurso,;

5.3.7 Nio tendo sido interposto recurso quanto a habilitagio, o que sera entendido como desisténcia e constara em ata, serao
abertos os envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados;

8.3.8 Interposto recurso, a reunido serd suspensa até o julgamento, sendo comunicados os licitantes do seu conteudo e
decisao, bem como do reinicio dos trabalhos;

8.3.9 A abertura dos envelopes contendo a documentagdo e as propostas sera realizada em ato publico com a lavratura de
ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes ¢ pela Comissao;

8.3.10 As propostas serdo rubricadas pelos licitantes presentes e pela Comissao.

8.4 E facultada a Comissdo ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogao de diligéncia destinada a
esclarecer ou a complementar o processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informagdo que deveria constar da
habilitacao ou da proposta.

8.5 Apos a fase de habilitacio, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Comissao.

S. JULGAMENTO
9.1 Serao desclassificadas:

a) As propostas que nao atendam as exigéncias do ato convocatorio da licitagdo;

b) As propostas que tiverem Valor do Lote superior ao Referencia constante do or¢amento;

¢) As propostas que tiverem Preco(s) Unitario(s) superior(es) ao(s) do orcamento Quantitativo e Financeiro Discriminado;
d) As propostas que tiverem Pre¢o(s) global(is) inexequivel(is);

e) As propostas que ndo apresentarem cotacdao de algum servigo constante na planilha do Orgamento Quantitativo e
Financeiro Discriminado;

9.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificagao se fara obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico,
para qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo (Paragrafo 2°. do Art. 45, Lei 8.666/93).

5.3 0 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL se reserva o direito de pedir novos detalhes em consequéncia das propostas
apresentadas, assim como revogar ou anular a licitagdo em parte ou no todo, ou transferi-la a seu critério, sem que por
esse motivo os concorrentes tenham direito a qualquer indenizacao ou reclamacao.

9.4 A adjudicacdo prevista neste aviso serd feita Preco Global no julgamento das propostas, levando-se em conta, o critério
de Menor Preco.

9.5 Aprovada a licitagdo, serd emitida Autorizacdo de Fornecimento autorizando a execu¢do dos servigos, ficando o
fornecedor ou executor obrigado a cumpri-los de acordo com as condicoes estabelecidas neste Edital e em sua proposta,
podendo o MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL exigir, se assim achar conveniente, a celebragao do contrato.

10. ASSINATURA DO CONTRATO

10.1 O licitante vencedor sera convocado para a assinatura do CONTRATO, dentro do prazo de 05 dias, a contar da
notificacdo da Homologagao.

10.1.1 Apés a formalizacdo do Contrato a empresa Contratada devera no prazo de 05 (cinco) dias a licitante

vencedora devera apresentar: 3
A) ART/RRT de execugao da obra.

)

B) CNO- Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil; ‘l\’@/ L %
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10.1.2 Apos a formalizagao do Contrato a empresa Contratada devera no prazo de 05 (cinco) dias apresentar a
ART/RRT de execugido da obra.

10.2 Nao assinado o contrato ou apresentado a ART/RRT e CNO no prazo fixado ou na prorrogacao, o licitante vencedor
perdera o direito a contratacdo, sofrera aplicacdo de multa igual a 5% (cinco por cento) do valor da proposta e ficara,
temporariamente, suspensa de participar de licitacdo e impedida de contratar com o MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
pelo periodo de 01 (UM) ano.

10.3 Se o licitante vencedor ndo assinar o contrato no prazo estabelecido, o MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢do, para assind-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢oes propostas pela vencedora, mediante atualizagiao dos precos pelo indice previsto no item 11 deste edital.

10.4 Nao sera admitida a subcontratacao do objeto desta licitacdo nem a participacao de consércio.

10.5 Este EDITAL e seus anexos farao parte do contrato a ser celebrado como se nele estivessem transcritos.

10.6 O Contrato tera vigéncia de 120 {ce | __/__/2022a __/__/2022, podendo ser prorrogado, mediante
termo aditivo, desde que seja acordado entre as partes, e de conformidade com o estabelecido nas Leis N°. 8.666/93 ¢

8.883/94.

11. DO REAJUSTE
11.1 Ndo havera reajuste no preco.
12.D0O PAGAMENTO

12.1 0 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL fara o pagamento em até 10 (dez) dias apos medicdo realizada por engenheiro
responsavel contratado pelo Municipio, e mediante apresentacao da nota fiscal, discriminando o valor do material e mao de
obra, devidamente recebida e aceita pelo MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL.

12.2 Ficara ainda condicionado ao pagamento:

Primeira Medicao:

Certidao do FGTS;

Certidao da Fazenda Federal

Certidao da Fazenda Estadual

Certidao da Fazenda Municipal

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
Eventos do Esocial - 1200

CNO- Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil
RRT/ART de execucao da Obra

Boletim de medicao

Diario da obra

Notas Fiscais assinadas

Da Segunda a Penultima Medic¢ao:
Certidao do FGTS;

Certidao da Fazenda Federal

Certidao da Fazenda Estadual

Certidao da Fazenda Municipal

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
Eventos do Esocial - 1200
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Boletim de medicao
Diario da obra
Notas Fiscais assinadas

=
0

Ultima Medic¢ao:

Certidao do FGTS;

Certidao da Fazenda Federal

Certiddo da Fazenda Estadual

Certidao da Fazenda Municipal

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
Eventos do Esocial - 1200

CNO- Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil (baixada)
RRT/ART de execuc¢do da Obra

Boletim de medicao

Diario da obra

Notas Fiscais assinadas

12.3 Serao retidos valores de INSS incidentes sobre os servigos, conforme legislacao em vigor.

12.4 Sobre os servicos apresentados na nota fiscal emitida pela contratada, o Municipio retera 2% (dois por cento) a titulo
de Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS. No caso de empresa optante do Simples Nacional este tributo
devera ser indicado pela empresa contratada, sob pena de lhe serem retidos a ordem de 5% (Cinco por cento}.

13. SANCOES

13.1 De conformidade com o estabelecido nos artigos 77, 78, 86 e 87 da Lei Federal N2. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a
licitante adjudicada que descumprir as condi¢des deste Edital de Tomada de Precos, podera a Administracdo, garantida a
prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades:

13.1.1 Adverténcia;

13.1.2 Multa, na forma prevista na Clausula respectiva da Minuta de Contrato anexa;

13.1.3 Suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com o MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

13.1.4 Declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com o MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao, perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade;

13.1.5 Nao serao aplicados, principalmente multa, se comprovadamente, o atraso na execugao dos servicos, advier de caso
fortuito ou de forca maior.

14. RECEBIMENTO DO OBJETO
0 objeto desta licitagdo sera recebido:

14.1 Por servidor designado pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds
verificada a adequacdo do objeto aos termos contratuais e verificado se o executante reparou, corrigiu, removeu,
reconstituiu, as expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificaram vicios, defeitos ou incorregoes,
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

15. DOS RECURSOS

15.1 Dos atos decorrentes deste Edital, praticados pelo MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, cabera recurso, no prazo de 05
{cinco dias) uteis a contar da lavratura da ata ou da intimacao do ato, nos casos de:
15.1.1 Habilitacao ou inabilitacdo do licitante;

15.1.2 Julgamento das propostas;

15.1.3 Anulacdo ou renovacao da licitante;

S
O
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15.1.4 Indeferimento do pedido de inscri¢do no registro cadastral, sua alteracdo ou cancelamento;
15.1.5 Rescisao do contrato pelo ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagoes, projetos e prazos;
15.1.6 Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

0
vl
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15.2 Representacao no prazo de cinco dias uteis da intimagao da decisdo relacionada com o objeto da licitagdo ou do
contrato, desde que nao caiba recurso hierarquico.

15.3 Pedido de reconsideracao de decisdo do MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, nos casos previstos na Lei N2 8666, de
21/06/93 e legislacdo pertinente, no prazo de dez dias uteis da intimagdo do ato.

15.4 A intimacdo dos atos referidos no item 15.1, subitens 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3 e 15.1.5, exceto os relativos a adverténcia e
multa de mora, e no item 14.3, ser feita mediante publicacio na imprensa oficial, salvo, para os casos dos itens 15.1.1 e
15.1.2, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotado a decisdo, quando poder ser feita por
comunicacao direta aos interessados e lavrados em ata.

15.5 O recurso previsto nos subitens 15.1.1 e 15.1.2 tera efeito suspensivo, podendo a autoridade, justificadamente e
presentes razoes de interesse publico atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva aos demais recursos.

15.6 Interposto o recurso sera comunicado aos demais licitantes que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
15.7 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Gteis, contados do recebimento

do recurso.

15.8 Nenhum prazo de recurso, representacao ou pedido de reconsideragao se inicia ou corre sem que os autos do processo
estejam com vista franqueada ao interessado.

16. DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1 O MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL reserva-se o direito de transferir ou revogar a presente licitagdo, no todo ou
parcialmente, mediante razdes de conveniéncia administrativa e do interesse publico, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.

16.3 Faz parte integrante deste edital de licitagcao:

16.3.1 Lista de Itens do Objeto desta Licitagao;

16.3.2 Modelos de Declaragao

16.3.3 Minuta de Contrato.

16.3.4 Termo de Referéncia.

16.3.5 Projeto, Memorial, planilhas e seus respectivos anexos.

P

16.4 A presente licitacdo é regida pelas disposi¢oes da Lei n® 8.666/93 e' 1 de junho de 1993.

Santiago do pul SC 15 de maio de 2022.

Prefelto Municipal
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TOMADA DE PRECOS P/OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N¢. 04/2022

0 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Angelo Toazza n¢ 600, Santiago do Sul, SC
- CEP 89854000, leva ao conhecimento dos interessados que se acha aberta a LICITACAO DO TIPO MENOR PRECO POR
LOTE, referente a TOMADA DE PRECOS N¢. 04/2022, de conformidade com a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, e as
condicoes deste, com vencimento previsto para a entrega dos envelopes, contendo os documentos para habilitacao e
proposta no CENTRO ADMINISTRATIVO, para o dia 31 de maio de 2022, as 08:00 horas, ¢ a abertura do invélucro da
documentacdo de habilitacdo a realizar-se no dia 31 de maio de 2022, as 08:10 horas, no CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL.

Modalidade de Licitagao: TOMADA DE PRECOS P/OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA.

OBJETO: \mmum licitacao tem pm objeto a EXECUCAQ DE OBRA DO TIPO INSTALACAO ELETRICA E CERCAMENTO DO
BARRACAQ INDUSTRIAL LOCALIZADO EM LINHA PICCOLY MUNICIPIO DE S N 1 L-\tmi?.z Wz‘/ SO PARAATENDIMENTO AO
PROGRAMA MAIS EMPREGO, ffs FETIVACAC DA CONTRATACLAQ ESTA VINCULADA A LIBE AD DE RECURSO
ESTADUAL NA CONTA BANCARIA N¥ 37402-4 AGUNCIA BY ) -ii-%i y, POR TRANSFERENCIA BSI v A MUTNICIPIOS
CATARINENSES CONFORME PORTARIA N9 024/5EF, PROCESSO SEF 378/2022 FUNDO SOCIAL B OTERMO

COMPROMISSO. PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.

***(s valores deverao ser cotados por pre¢os unitarios***

| Item ?Especiﬁcacﬁo :‘fUnid. 7 Quantidade | Preco Preco Total
’ 7 ‘ Unit.

‘1 |ADEQUACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL TIPO | I

f |(,ER(AMENTf) CONFORME PROJETO, MEMORIAL E |

HLHA ORCAMENTARIA

Mao de obra: R$ %
Material: R$ %

1 Obra 1,00

ADEQUACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL TIPO Obra | 1,00
‘ ‘lNSTALACAO ELETRICA CONFORME _ PROJETU, | ‘
; i"a‘[é’?vh?i%éx\ﬁ ANILHA ORCAMENTARIA,
.

i | Mao de obra: R$ %

'Material: R$ % ; ‘

i Total Global

Valor Total....R$ (

).

Fornecemos a obra solicitada no preg¢o acima especificado e concordamos com as condigoes do Edital de Tomada de Precos.
A Proposta vigorara pelo prazo minimo de 90 dias. O prazo para entrega sera de até 90 (NOVENTA) dias.

-

(Local e Data)

Assinatura e Carimbo do Proponente L(ﬁ \
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fmodelos)

DECLARACAO

Ref.: Processo Licitatorio n2.330/2022 Tomada de Precos p/Obras e Servicos de Engenharia n® 04/2022.

inscrito no  CNP]J n.2 / -____, porintermédio de seu
representante legal o (a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n.?
e do CPF n.2 , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei n.2 8.666, de 21 de junho de

1993, acrescido pela Lei n.2 9.854, de 27 de outubro de 1999, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da
Constituicao Federal.

(Local e data)

(carimbo e assinatura do representante legal)
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TERMO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

A Comissdo Permanente de Licitagdo do Municipio de Santiago do Sul

Ref.: Tomada de Precos n? 04/2022

A EINPIESA  cereeesisseesss s s RS inscrita no CNP)
TID Cisiisvissiionesasseusinsss s R TS e por intermédio de seu representante legal 0 (a)
SP(@) wuseunsinnii .., portador (a) da Carteira de identidade N2 ... ,
€ A0 CPF N2 o sses s sssesss s sssessessnas , DECLARA, nos termos do Edital de Tomada de Pregos n® 02/2022, que

ndo interpora recurso ao presente processo licitatorio relativo a fase de HABILITACAO.

Santiago do Sul/SC, ............. 2022.

Representante Legal
CPF n®
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R
TERMO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO
A Comissdo Permanente de Licitagdo do Municipio de Santiago do Sul
Ref.: Tomada de Precos n® 04/2022
A EITIPTESA  eeeesesssesssssssseeeessesies s ss b3S AR BB inscrita no CNP]J
N s por intermédio de seu representante legal 0 (a)
ST (@) sonmsiissssssivmsssissmsmiesssisissssssmmssszsmessssims .., portador (a) da Carteira de identidade N9 ... ,
€ A0 CPF N oot caeses st ssss s st assssasssssaees . DECLARA, nos termos do Edital de Tomada de Precos n? 02/2022, que

ndo interpora recurso ao presente processo licitatério relativo a tase de PROPOSTA.

Santiago do Sul/SC, .., 2022,

Representante Legal
CPF n®
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N2. xxxxx

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICIPIO DE
SANTIAGO DO SUL E A EMPRESA xxxx NOS TERMOS DA LEI N¢. 8.666 DE

21/06/93.

Contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, pessoa juridica de direito publico interno, com sede
administrativa a Rua Angelo Toazza, n? 600, centro, nesta cidade de Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina, inscrito no
CNPJ sob n°.01.612.781/0001-38, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e a Empresa xxxx, com sede na(0) XXXXXXXXXxX, inscrita no CNPJ/MF sob o n®.
KXXXXXXXXXXXX neste ato representada por seu representante legal Senhor , portador da RG
ne. e CPF n® doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorréncia do
Processo de Licitacdo ne. xx/2022, TOMADA DE PRECOS P/OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N.02/2022, homologado
em__/__/__ mediante sujeigdo muatua as normas constantes da Lei n®.8.666, de 21/06/93 e legislagdo pertinente, ao Edital
antes citado, a proposta e as seguintes clausulas contratuais:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

0 objeto do presente contrato é a presente licitagao tent por objeto a EXECHCAC DE OBRA DO THPO INST \LACAO ELETRICA
ECERCAMENTO DO BARRACAO INDUSTRIAL LOCALIZADO EM LINHA PHCU MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC PARA
ATENDIMENTO AD PROGRAMA MAIS EMPREGO, CHHA EFETIVACAO VCAL ESTA VINCULADA A LIBERACAD
DE RECURSO ESTADUAL NA CONTA BAR \ N9 37,402 y y, POIR TRAD Lt End A
MUNICIPIOS CATARINENSES CONFORME PORTARIA N© 024/SEF, PROCESSD SEF 37872044 FU WCIAL BT

COMPROMISSO. PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO

1.2 Ao assinar este Contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza e condigoes locais onde
serdo executados os servigos objeto do presente Contrato. Nao sera considerada pela CONTRATANTE qualquer reclamacao
ou reivindicacao por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condigoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

2 Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcricao, os seguintes documentos, cujo teor é de conhecimento
das partes contratantes: Proposta da CONTRATADA, TOMADA DE PRECOS, especificacdes complementares, além das
normas e instrucoes legais vigentes no Pais, que lhe forem atinentes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

3 0 objeto do presente contrato sera realizado sob o Regime de Execu¢ao/Modalidade: Indireta/Empreitada global por
preco Unitario.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

41 A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pelos servicos, 0 preco proposto  que é
R$ ( ).

4.2 Fica expressamente estabelecido que os pregos constantes na proposta da CONTRATADA incluem todos os custos
diretos e indiretos requeridos para a execugdo do objeto contratado, constituindo-se na tnica remuneragao devida.

4.3 0 pagamento sera efetivado na Tesouraria da Secretaria de Finangas da CONTRATANTE ou Ordem Bancaria, no seguinte
prazo: em até 10 (dez) dias ap6s medi¢ao realizada por engenheiro responsavel contratado pelo Municipio, e mediante
apresentacdo da nota fiscal, descriminando o valor do material e mao de obra, devidamente recebida e acgita pelo
MUNICiPIO DE SANTIAGO DO SUL. : -

2
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4.3.1 Ficara ainda condicionado ao pagamento:

Primeira Medicao:

Certidao do FGTS;

Certidac da Fazenda Federal

Certidao da Fazenda Estadual

Certidao da Fazenda Municipal

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
Eventos do Esocial - 1200

CNO- Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil
RRT/ART de execucdo da Obra

Boletim de medigao

Diario da obra

Notas Fiscais assinadas

Da Segunda a Penultima Medig¢ao:
Certidao do FGTS;

Certidao da Fazenda Federal

Certidao da Fazenda Estadual

Certidao da Fazenda Municipal

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
Eventos do Esocial - 1200

Boletim de medicao

Diario da obra

Notas Fiscais assinadas

Ultima Medicio:

Certidao do FGTS;

Certiddo da Fazenda Federal

Certidao da Fazenda Estadual

Certidao da Fazenda Municipal

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
Eventos do Esocial - 1200

CNO- Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil (baixada)
RRT/ART de execucdo da Obra

Boletim de medicao

Diario da obra

Notas Fiscais assinadas

4.4 Serao retidos valores de INSS incidentes sobre os servigos, conforme legislagdo em vigor.

4.5 Sobre os servigos apresentados na nota fiscal emitida pela contratada, o Municipio retera 2% (dois por cento) a titulo de
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS. No caso de empresa optante do Simples Nacional este tributo
devera ser indicado pela empresa contratada, sob pena de lhe serem retidos a ordem de 5% (Cinco por cento).

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

5.1 O custo apresentado caracterizando o prego unitario e global para a execugdo dos servicos sera reajustado de acordo
com o seguinte critério: SEM REAJUSTE.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA -

[ i

1

6.1 O prazo de execugdo € de até 90 dias (noventa dias) conforme cronograma, a contar da ordem de servicos.
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6.2 A vigéncia sera de 120 dias, sendo de __/__ /2022 a __/__/2022, podendo ser prorrogada, mediante termo aditive, *
desde que seja acordado entre as partes, e de conformidade com o estabelecido nas Leis N2. 8.666/93 e 8.883/94.

6.3 0 inicio deve se dar a partir da expedicdo da ordem de servigos.

6.4 Na contagem dos prazos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

6.5 Os prazos serdo em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma diferente.
CLAUSULA SETIMA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS

7.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrao por conta do Or¢amento Fiscal vigente, cuja(s) fonte(s) de
recurso(s) tem a seguinte classificacao:

DOTACAOQ

06.01.22.661.0022.1033 CONST. REFORMA E AMPLICAO PAVILHOES INDUSTRIAIS
NTA BANCARIA N® 37.402-4 AGENCIA BB 1393-5, POR TRANSFERENCIA ESPECIAIS A MUNICIPIOS CATARINENSES
CONFORME PORTARIA NP 024 /SEF, PROCESSO SEF 378/2022 FUNDO SOCIAL

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUCAO

8.1 Este Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei,
respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.2 A execucdo deste Contrato sera acompanhado e fiscalizado por um representante da CONTRATANTE especialmente
designado.

8.3 A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representa-la
na execucao deste Contrato.

8.4 A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados.

8.5 ACONTRATADA deve manter diario de obra disponivel para fiscalizacao do municipio.

8.6 ACONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo érgao interessado.

CLAUSULA NONA - DA ALTERACAO CONTRATUAL
9.1 Este contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

9.1.1 Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) quando houver modificacao do projeto ou das especificagoes para melhor adequagao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativo de seu
objeto, nos limites permitidos no Paragrafo 12 do Artigo 65 da Lei N© 8.666.

9.1.2 Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execu¢ao;
b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou servigo, bem como do modo de fornecimento, em face
de verificacao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios; by
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¢) quando necessaria a modifica¢do da forma de pagamento, por imposi¢ao de circunstancia supervenientes, mantido o valor
inicial atualizado, vedada a antecipagao do pagamento com relagao ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucao de obra ou servigo.

9.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais os acréscimos ou supressoes que se fizerem
necessarias, respeitados os termos do Paragrafo 19 do Artigo 65 da Lei N© 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DAS MULTAS

10.1 Pela inexecucao total ou parcial do contrato, cabera, conforme a gravidade da falta e garantida a prévia defesa, a
aplicacio das seguintes sangdes, de acordo com o previsto na Se¢ao Il do Capitulo IV da Lei N2. 8.666/93.

a) adverténcia por escrito;

b} multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da ultima medicao, no caso de retardamento, sem
justa causa, do inicio dos trabalhos contratados;

¢) multa de 1% (um por cento) calculado sobre o valor da altima medicao por dia de paralisagao, sem prejuizo das demais
cominacdes, no caso de paralizacao da execugao do contrato, sem justa causa, por mais de 5 (cinco) dias uteis e no maximo
de 7 (sete) dias consecutivos;

d) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da tltima medicio pelo ndo cumprimento do prazo
contratual, sem plena justificativa;

e) multa de até 1% (um por cento) calculados sobre o valor da ultima medicdo, em caso de inobservancia das demais
clausulas do Contrato;

f) suspensao tempordaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com o MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL,
por prazo naoe superior a 2 (dois) anos;

g) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com o MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, enquanto perdurarem 0s
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, consoante inciso IV, Art. 87 da Lei N©, 8.666/93;

h) no caso de inadimplemento que resulta em aplicacdo de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, o
pagamento devido so podera ser liberado se comprovado, mediante a apresentacdo de guia, o recolhimento da multa em
questao, ou o desconto do valor da mesma sobre o total da fatura.

10.2 O valor da multa sera automaticamente descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL e
que a CONTRATADA vier a fazer jus.

10.3 A CONTRATADA sera notificada da aplicacdo da multa e a partir da notificagao tera o prazo de 5 (cinco) dias para
recolher a importancia correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado o direito de defesa de que trata o
paragrafo 2°. (segundo), do artigo 87, da Lei N, 8.666/93.

10.4 Fora deste prazo a multa sera cobrada em dobro e a CONTRATANTE suspendera os pagamentos até o valor
correspondente a multa seja recolhido, nao cabendo corregao ou atualizacao dos valores do pagamento suspenso.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
11.1 Rescisao deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE:

11.1.1 A CONTRATANTE poder4, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificagao
judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar a
CONTRATADA sua intengio, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias:

a) o ndo cumprimento pela CONTRATADA das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das clausulas contratuais, especificagoes, projetos ou prazos;

¢) o desatendimento pela CONTRATADA das determinagoes regulares da autorizada designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores;

d) razodes de interesse do servigo publico.

11.1.2 A CONTRATANTE tera o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de potificacao
judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados: f

a) o atraso injustificado no inicio dos servigos;
P
1 {
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b} suspensio, pelas autoridades competentes, dos servicos da CONTRATADA, em decorréncia de violacao de disposicoes
fegals vigentes;

¢) a paralisagdo dos servigos sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

d) a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagao com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem
como a fusdo, cisdo ou incorporacio, que afetem a boa execugdo deste;

] o cometimento reiterado de faltas na sua execugao;

f) a decretacio de faléncia, o pedido de concordata ou a instauragao de insolvéncia civil;

g) a dissolucao da sociedade ou o falecimento do proprietario, em se tratando de firma individual;

h) a alteracio social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique

[So—,
o

-
.

a execucao do contrato;
i) o protesto de titulos ou a emissao de cheques, sem suficiente provisao, que caracterizem a insolvéncia do contrato.

11.1.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, serao observadas as seguintes condigoes:
a) a CONTRATADA nio tera direito de exigir indenizagdo por qualquer prejuizo e sera responsavel pelos danos ocasionados,
cabendo a CONTRATANTE aplicar as sangdes contratuais e legais pertinentes;

b) a CONTRATADA terd o direito de ser reembolsada pelos servigos ja prestados, desde que aprovado pela CONTRATANTE,
até a data da rescisdo, deduzidos os prejuizos causados a CONTRATANTE;

¢} em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos servicos através de outras empresas,

ou da forma que julgar mais convenientes;
d) caso a CONTRATANTE nio use o direito de rescindir este Contrato, poderd, a seu exclusivo critério, reduzir ou suspender
a execucio dos servicos referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que a CONTRATADA cumpra

integralmente a condigdo contratual infringida.
11.2 Rescisio deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial:

11.2.1 O presente Contrato também podera ser rescindido quando ocorrer:

a) a supressao, por parte da CONTRATANTE, de obras, servigos ou fornecimento, acarretando modificagao do valor inicial
do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitagao Licitacdo e Contratacdo, em seu artigo 79 da Lei N2, 8.666/93,;
b) a suspensdo de sua execu¢ao, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso
de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra;

¢) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de servigos ja prestados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra;

d) a nao liberagio, por parte da CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execucdo dos servigos, nos prazos contratuais.

11.2.2 Nestes casos, a CONTRATANTE, devera pagar a CONTRATADA os servicos ja prestados, de acordo com 0s termos
deste Contrato.

11.3 Rescisao do Contrato em Virtude de Forga Maior:

11.3.1 Tanto a CONTRATANTE como a CONTRATADA poderio rescindir este Contrato em caso de interrupgdo na execugao
dos servigos por um periodo maior que 30 (trinta) dias, em virtude de for¢a maior, conforme definido no artigo 1058 do
Codigo Civil Brasileiro, regularmente comprovado e impedido da execu¢ao deste Instrumento Contratual. Neste caso, a
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA os servicos que a mesma tenha realizado, de acordo com os termos deste Contrato.

11.3.2 Sempre que uma das partes julgar necessario invocar motivo de for¢a maior, devera fazer imediata comunicagao
escrita a outra, tendo esta ultima um prazo até 5 (cinco) dias da data de seu recebimento para contestar, ou reconhecer os
motivos constantes da notificagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS/OBRAS

12.1 Concluidos os servigos/obras objeto do Contrato, em 5 (cinco) dias apés a comunicagdo da CONTRATANTE ou resilido
este, sera efetuado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE o seu recebimento, e se reconhecido o integral cumprimento das

obrigacdes contratuais.

0
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12.1.1 O recebimento nao isentaa CONTRATADA da responsabilidade decorrente de erros de execugao, a cuja reparacao se
obriga, tudo sem onus para a CONTRATANTE, observando o disposto no art. 69, da Lei n©.8.666/93.

12.2 0 recebimento nao exclui a responsabilidade civil, pela solidez e seguranca dos servigos nem a ética profissional pela
perfeita execucao dos servicos contratados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES LEGAIS E FISCAIS

13.1 Todos e quaisquer impostos, taxas e contribui¢des fiscais e para fiscais, inclusive os de natureza previdenciaria, social
e trabalhista, bem como emolumentos, 6nus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebracao deste Contrato,
ou da execucao, correrao unica e exclusivamente por conta da CONTRATADA.

13.1.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuigdes previdenciarias, sociais e
trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existéncia de débito proveniente do nao-recolhimento dos mesmos, por parte
da CONTRATADA, ficaa CONTRATANTE desde ja autorizada a suspender os pagamentos devidos a CONTRATADA, até que
fique constatada a plena e total regularizagao de sua situagao.

13.2 Quaisquer alteracdes nos encargos ou obrigacdes de natureza fiscal e/ou para fiscal, apds a data limite de recebimento
e abertura da proposta, sera objeto de entendimento entre a CONTRATADA ¢ a CONTRATANTE.

13.3 A CONTRATADA respondera a todas as reclamatorias trabalhistas que possam ocorrer em consequéncia da execu¢ao
dos servicos contratados, os quais ndo importam em vinculacao laboral entre a CONTRATANTE e o empregado envolvido,
que mantém relacao empregaticia com a CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art. 29 da Consolidagao das
Leis do Trabalho.

13.3.1 Caso haja condenacao da CONTRATANTE, inclusive como responsavel solidaria,a CONTRATADA, reembolsar-lhe-a
os valores pagos em decorréncia da decisao judicial

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DO RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 O recebimento provisorio das obras sera promovido por profissional habilitado indicado pelo Municipio, que verificara
e atestara o cumprimento de todas as condi¢oes para a entrega da obra, emitira parecer conclusivo dentro do prazo de 10
(dez) dias, contados da comunicagao, por escrito, da contratada, informando a conclusdo das obras.

14.2 O recebimento definitivo das obras sera feita apos o decurso do prazo de 30 (Trinta) dias corridos contados da emissao
da aceitacao provisoria, pelo Municipio. Durante este periodo, a Contratada terd sob sua responsabilidade o perfeito
funcionamento de suas instalagdes por elas construidas, qualquer falta construtiva ou de funcionamento devera ser
prontamente reparada pela contratada, estando sujeito ainda as penalidades previstas em Lel.

14.3 O recebimento provisério e definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca do objeto do presente
CLAUSULA DECIMA QUINTA - NOVACAO

15.1 A ndo utilizacao por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou na Lei, em
geral, ou a ndo aplicagao de quaisquer sangdes nelas previstas, ndo importa em novagao quanto a seus termos, nao devendo,
portanto, ser interpretada como renudncia ou desisténcia de aplicacdo ou de agdes futuras. Todos os recursos postos a
disposicdo da CONTRATANTE, neste Contrato, serdo considerados como cumulativos, e ndo alternativos, inclusive em

relacao a dispositivos legais.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO SEGURO

16.1 A CONTRATADA é responsavel pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento/material/veiculo que utilizar
na execucao dos servicos previstos neste Contrato. -

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO
(
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171  Fica  designado o  servidor municipal  Sr. _ Vinicius _ Piaia _ Sabadin, Engenheiro  Civil
CREA/SC 171967-5, para acompanhamento da execucdo dos servigos contratados bem como a qualidade dos mesmos, sendo

fiscal de contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

18.1 Para as questoes decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de QUILOMBO, com renuncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, juntamente com as

testemunhas abaixo.

Santiago do Sul, de de 2021.
Julcimar Antonio Lorenzetti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal Contratada
Fiscal do Contrato
Vinicius Piaia Sabadin
Engenheiro Civil
CREA/SC 171967-5
Testemunhas:
Nome Nome:
CPF; CPF:
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TERMO DE REFEFERENCIA

1 -SECRETARIA/()RGAO

l SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

2 - DESCRICAO DO ‘ EXECUCAO DE OBRA DO TIPO INSTALAGCAO ELETRICA E CERCAMENTO DO BARRACAO
- OBJETO | INDUSTRIAL LOCALIZADO EM LINHA PICCOLI, MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC PARA
| ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EMPREGO, CUJA EFETIVACAO DA CONTRATACAO ESTA
! VINCULADA A LIBERACAO DE RECURSO ESTADUAL NA CONTA BANCARIA N2 37.402-4 AGENCIA
| BB 1393-5, POR TRANSFERENCIA ESPECIAIS A MUNICIPIOS CATARINENSES CONFORME
| PORTARIA N¢ 024/SEF, PROCESSO SEF 378/2022 FUNDO SOCIAL E TERMO DE COMPROMISSO.
\ PROJETO EMEMORIAL DESCRITIVO ANEXO
ITEM ESPECIFICACAQO/DESCRICAO DO ITEM QTD. | UNIDADE | VALORUNITARIO | VALORTOTAL
01 ADEQUACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL | 1 UND 84.999,95 84.999,95
TIPO CERCAMENTO CONFORME PROJETO,
| MEMORIAL E PLANILHA ORCAMENTARIA
| 02 | ADEQUACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL | 1 UND 278.000,00 278.000,00
| | TIPO INSTALACAO ELETRICA CONFORME
| PROJETO, MEMORIAL, PLANILHA |
| ORCAMENTARIA 1

| 3-MODALIDADE DE LICITACAO

[
|

A PRESENTE LICITACAO SERA NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECO

' 4 - ESTIMATIVA DE VALOR | R$362.999,95
5 - DOTACAO ORCAMENTARIA
PROJETO/ATIVIDADE | RECURSO DESPESA/ANO | DESCRICAQ
1033 376 1037/1039 | R$150.000,00
| 1033 301 | 1036/1038 | R$ 213.000,00
' 6 - VIGENCIA f 120 DIAS |

T
|
|
|

A NECESSIDADE DE MELHORIAS NA PARTE DE INFRAESTRUTURA E DA PARTE EL ETRICA DO

- JUSTIFICATIVA BARRACAO INDUSTRIAL LOCALIZADO NA LINHA PICOLLIL, QUE SERA DESTINADO A INDUSTRIA
MARAVALHEIRA, CONFORME ITENS N© 16.2 DO PROCESSO LICITATORIO N¢ 26/2022 DE
\ CONCESSAO DE USO, COM OBJETIVO DE GERACAO DE EMPREGOS E RENDA.
|
8-PRAZO E LOCAL DE ENTREGA OU EXECUCAO
8.1.1 A ENTREGA/EXECUCAO DOS BENS/SERVICOS DEVERA SER EFETUADA NO PRAZO
| 8.1-PRAZO MAXIMO DE 90 DIAS, CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAGCAO DE
f FORNECIMENTO/ORDEM DE SERVICO.
i 8.2.1 0S BENS/SERVICOS DEVERA() SER ENTREGUES/PRESTADOS DIRETAMENTE NA OBRA
' 8.2-LOCAL LOCALIZADA NA LINHA PICOLLI INTERIOR DE SANTIAGO DO SUL/SC.

9-FORMA DE SOLICITA

CAO, FORMA/CRONOGRAMA DE ENTREGA E OU EXECUCAO E CONDICOES DE RECEBIMENTO

91 -FORMA DE | 9.1.10SBENS/SERVICOS SERAO SOLICITADOS MEDIANTE EMISSAO DE ORDEM DE SERVICO OU
 SOLICITACAO AUTORIZAGAO DE FORNECIMENTO.
! 779.2.1 05 BENS/SERVICOS SERAO ENTREGUES/REALIZADOS DE ACORDO COM O MEMORIAL
9.2 FORMA  E | DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA DE CADA LOTE.
 CRONOGRAMA  DE | 925 DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, A EMPRESA FICA OBRIGADA A
ENTREGA E  OU | pNTREGAR/PRESTAR 0S BENS/SERVICOS DE ACORDO COM O VALOR PROPOSTO, NAS
| EXECUGAO QUANTIDADES SOLICITADAS E NOS PRAZOS ESTIPULADOS NO EDITAL.
"9.3- CONDICOES DE | ATRAVES DE VISTORIA TECNICA E BOLETIM DE MEDICAO.
. RECEBIMENTO

- 10 - PROPOSTA

A PROPOSTA QUE DESCUMPRIR COM O ESTABELECIDO NO EDITAL, ASSIM COMO VALORES
ACIMA DO PRECO MAXIMO ESTIPULADO SERAO DESCLASSIFICADAS.

i 11- CRITERIO DE JULGAMENTO
112 - CONDICOES DE PAGAMENTO

MENOR PRECO POR LOTE.

BOLETIM DE MEDICAO, SO SERA EFETUADO O PAGAMENTO PERANTE
APRESENTACAO DE DOCUMENTO FISCAL, COM CARIMBO E ASSINATURA
CERTIFICANDO A LIQUIDACAO DA DESPESA.

13- PRAZO E CONDICOES DE
GARANTIA (SE HOUVER)

PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA SERA DE NO MAXIMO 90 DIAS CONFORME
CRONOGRAMA DE EXECUCAO E MEMORIAL DESCRITIVO.

0 EMPREITEIRO QUE EXECUTAR A OBRA, FICARA RESPONSAVEL PELA SOLIDEZ E
SEGURANCA DO TRABALHO POR UM PERIODO IRREDUTIVEL DE 5 (CINCO) ANOS,
CONFORME ELENCADO NO ARTIGO 618 DO CODIGO CIVIL. A CONTRATANTE TERA

&
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7180 DIAS APOS O APARECIMENTO DOS VICIOS OU DEFEITOS PARA PROPOR ACAO
| CONTRA 0 EMPREITEIRO, SOB PENA DE DECAIR O SEU DIREITO DE PROPOR A
| REFERIDA ACAO, CONFORME ELENCADO NO ARTIGO 618, PARAGRAFO UNICO DO
| CODIGO CIVIL.

| 14 - OBRIGACOES DA
' CONTRATADA

AGIR DE MODO IDONEO. ;
CUMPRIR TODOS OS TERMOS DO EDITAL. i
APRESENTACAO DO DIARIO DE OBRA MENSAL

A CONTRATADA DEVE EXECUTAR 0OS SERVICOS EM CONFORMIDADE AOS REQUISI ros
PREVISTOS NO EDITAL.

DEVERA A CONTRATADA CUMPRIR O PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA DA OBRA
ESTIMADO EM 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

A CONTRADA E RESPONSAVEL POR PROTOCOLAR O PEDIDO DE ALVARA DE CONSTRUCAO
DA OBRA JUNTO A0S ORGAOS COMPETENTES.

EXECUTAR A OBRA CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.

REALIZAR, QUANDO NECESSARIO, LEVANTAMENTOS E ESTUDOS COMPLEMENTARES
PERTINENTES A EXECUCAO DOS SERVICOS, SEM CONSTITUIR CUSTOS ADICIONAIS, OU
MESMO A PRORROGACAQ DE SEU PRAZO DE VIGENCIA. OBTER, POR SUA CONTA, TODAS AS
LICENCAS, FRANQUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS QUE INCIDIREM
SOBRE A EXECUCAO DOS SERVICOS.

FORNECER ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DEVIDAMENTE
REGISTRADA POR PROFISSIONAL COMPETENTE PARA EXECUCAO DA MESMA NO ATO DA
HOMOLOGACAO DA LICITAGAO.

CORRIGIR, DURANTE A EXECUCAO DOS SERVIGOS, TODOS 0S DEFEITOS APONTADOS PELA
FISCALIZACAO, ASSIM COMO REFAZER AQUELES TIDOS COMO IMPROPRIOS OU MAL

- EXECUTADOS, SEM QUALQUER ONUS PARA A CONTRATANTE, NO PRAZO MAXIMO DE 15
(QUINZE) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTIFICACAO ESPECIFICA PARA FAZE-LO.

ELABORAR CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO COM PRECISAO, TENDO COMO LIMITE
MAXIMO O PRAZO PRE-ESTIPULADO PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, LEMBRANDO
QUE TODAS AS MEDICOES DEVERAO OBRIGATORIAMENTE SER ACOMPANHADAS DO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ATUALIZADO PELA EMPRESA.

TODAS AS MEDICOES SEGUIRAO O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO APRESENTADO PELA
CONTRATANTE.

CASO A CONTRATADA NAO CUMPRA COM CRONOGRAMA PROPOSTO, A MESMA DEVERA
APRESENTAR UMA JUSTIFICATIVA EXPONDO OS MOTIVOS PELO QUAL NAO CUMPRIU COM O
CRONOGRAMA, E APRESENTAR NOVO CRONOGRAMA PARA QUE POSSA SER ANALISADO. A
JUSTIFICATIVA E O NOVO CRONOGRAMA DEVEM SER FEITOS VIA OFICIO DIRECIONADOS AO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.

A SOL[CITACAO DE VISTORIA E POSTERIORMENTE LIBERAGAO DAS MEDICOES DEVERA SER
FEITA ATRAVES DE OFICIO, E O MESMO DEVERA SER ENCAMINHADO AO DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA AOS CUIDADOS DO FISCAL DESIGNADO COM ANTECEDENCIA MINIMA DE 5
(CINCO) DIAS UTEIS.

| AS MEDICOES SOMENTE SERAO ANALISADAS QUANDO ATINGIREM NO MINIMO 80% DO

VALOR PROPOSTO NO CRONOGRAMA DA CONTRATADA, DEVENDO APRESENTAR CORRETA
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA.

SERAQ PERMITIDAS APENAS 01 (UMA) MEDICAO POR MES.

A CONTRATADA DEVE SE SUBMETER A FISCALIZACAO DA CONTRATANTE, SENDO O FISCAL
DE CONTRATO RESPONSAVEL PARA FAZER AS VISTORIAS E CORRECOES CASO SEJA
NECESSARIO.

A CONTRATADA DEVE SER RESPONSAVEL PELA QUALIDADE DOS SERVICOS, BEM COMO
PELA QUALIDADE DOS PRODUTOS USADOS NA EXECUCAO DO SERVICO, NO QUE DIZ
RESPEITO A OBSERVANCIA DE NORMAS VIGENTES.

AS  VISTORIAS REALIZADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DEVERAO  SER
OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADAS PELO RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA.
CONTRATADA DEVE ASSUMIR A RESPONSABILIDADE TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS.
A CONTRATADA OBRIGA-SE A MANTER, DURANTE TODA A EXECUCAO DO CONTRATO, EM
COMPATIBILIDADE COM AS CONDICOES DE HABILITACAO E QUALIFICACAO EXIGIDAS NO
EDITAL.

APRESENTAR, DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, RITMO DE TRABALHO COMPATIVEL
COM A CONCLUSAO NO PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA DOS SERVICOS.

SUBMETER-SE AS NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO EM VIGOR, SENDO RESPONSAVEL
POR QUAISQUER ACIDENTES DE TRABALHO, REFERENTE AO SEU PESSOAL, DECORRENTE
DA FUNCAO DE SERVICOS CONTRATADO E/OU POR ELA CAUSADA AT ERCEIROS.

TODOS 0S EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DA OBRA SERAO
AS EXPENSAS, CUSTEADOS PELA CONTRATADA.

A EMPRESA CONTRATADA DEVERA PROCEDER PREVIAMENTE AO ESTUDO E ANALISE

ANTES DE SUA EXECUCAO, PARA QUE NAO HAJA NENHUMA DUVIDA OU FALTA DE

INFORMACAO QUE POSSA PREJUDICAR O ANDAMENTO DOS SERV](,OS CABERA M
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CONTRATADA TODO O SEGURO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB SUA
RESPONSABILIDADE, E TAMBEM SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO PARA TODOS 0S QUE
1 TRABALHAM SOB SUA SUPERVISAO.

15 - OBRIGACOES DA | DEVERA SER INFORMADO O PRAZ0, 0 LOCAL/ENDEREGO E O HORARIO SE FOR 0 CASO, PARA
| CONTRATANTE A ENTREGA OU EXECUGCAO DO OBJETO.

EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTRATADA NOS PRAZOS MENCIONADOS NO EDITAL DE
| LICITAGAO.

} FISCALIZAR A EXECUCAO CORRETA DO SERVIGO CONTRATADO/BEM ADQUIRIDO.

1 A CONTRATANTE DEVE OBSERVAR PARA QUE SEJAM MANTIDAS, DURANTE A VIGENCIA DO
; CONTRATO, TODAS AS CONDICOES DE HABILITACAO E QUALIFICACAO DA LICITANTE
! CONTRATADA EXIGIDAS NO EDITAL, INCLUINDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES E
{ ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS PELA CONTRATADA.

i NOTIFICAR A CONTRATADA, POR ESCRITO, DA OCORRENCIA DE EVENTUAIS IMPERFEICOES
! NO CURSO DA EXECUCAO DOS SERVICOS, FIXANDO PRAZO PARA A SUA CORRECAO.

1 ' PROMOVER, ATRAVES DE SEU REPRESENTANTE, O ACOMPANHAMENTO E A FISCALIZACAO
DA EXECUGAO DO CONTRATO, E EFETUAR 0S PAGAMENTOS NAS CONDICOES E PRECO
| PACTUADOS.

| APLICAR A CONTRATADA AS PENALIDADES REGULAMENTARES E CONTRATUAIS. A
i CONTRATANTE DEVERA EMITIR ORDEM DE SERVICO PARA A CONTRATADA.

; ACOMPANHAR A EXECUGCAO DO SERVICO NA FIGURA DO TECNICO-FISCAL E AUXILIARES,

i ATESTAR A NOTA FISCAL PARA O ENVIO DA MESMA AO SETOR COMPETENTE PARA O
PAGAMENTO.

FORNECER A CONTRATADA TODOS 0S ELEMENTOS E DADOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUGCAO DO OBJETO DESTE CONTRATO.

REALIZAR A FISCALIZACAO DOS SERVICOS POR MEIO DA EQUIPE TECNICA DE ENGENHEIROS
DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL

INDICAR E GARANTIR A PARTICIPACAO DE REPRESENTANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL
NAS REUNIOES COM A CONTRATADA.

COMUNICAR POR ESCRITO E TEMPESTIVAMENTE A CONTRATADA QUALQUER ALTERACAO
OU IRREGULARIDADE APONTADAS PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NA EXECUCAO
DESTE CONTRATO.

COMUNICAR A CONTRATADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DE QUALQUER
PROFISSIONAL QUE NAO ESTEJA SE PORTANDO DE ACORDO COM A POSICAO QUE OCUPA.
EFETUAR O PAGAMENTO DAS FATURAS APRESENTADAS, DESDE QUE ATENDIDAS AS
} CONDIGOES ESTABELECIDAS E AS CONDIGOES PREVISTAS EM CLAUSULA CONTRATUAL.

: DESIGNAR POR PORTARIA, O FISCAL DO CONTRATO, PARA A REALIZACAO DO SEU
' ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO.

: O FISCAL DESIGNADO, NA REALIZACAO DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA
i DEVERA AFERIR 0S RESULTADOS DA CONTRATACAO OBSERVANDO SE A EXECUCAO DOS
SERVIGOS ESTA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO PROJETO BASICO, PROPOSTA
| DE PREGOS DA EMPRESA VENCEDORA E DEMAIS ANEXOS E INFORMACOES DO PROCESSO
) QUE LHE DEU ORIGEM.

| O FISCAL DESIGNADO DEVERA FAZER AVALIACAO DOS MATERIAIS UTILIZADO NA
| EXECUCAO DOS SERVICOS E SUA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PLANILHA
| ORCAMENTARIA.

| 0 FISCAL RESPONSAVEL DEVE FAZER A MEDICAO “IN LOCO” DOS SERVICOS FINALIZADOS E
|

ENTREGUES.

| A CONTRATANTE DEVERA NOTIFICAR A CONTRATADA DE QUALQUER IRREGULARIDADE

| ENCONTRADAS NOS SERVICOS EXECUTADOS.

| A CONTRATANTE DEVE REJEITAR, NO TODO OU EM PARTE, 0S SERVICOS ENTREGUES EM
DESACORDO COM AS OBRIGACOES ASSUMIDAS.

| DESFAZER E REFAZER AS OBRAS E SERVICOS, QUE POR VENTURA APRESENTAREM

| DEFEITOS OU ERROS DE EXECUCAO, DETECTADOS PELA FISCALIZACAO, E QUANDO NAO

| ACEITOS PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, SEM ONUS ADICIONAL PARA O

i MUNICIPIO. )

| ACONTRATANTE DEVE EXIGIR DA CONTRATADA A IMEDIATA CORRECAO DE SERVICOS MAL

| EXECUTADOS E SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EM DESACORDO COM O

| ESPECIFICADO NO CONTRATO.

| A CONTRATANTE PODERA EXIGIR A PRESENCA EM TEMPO INTEGRAL NO CANTEIRO DE

_ OBRAS, DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO.

|

16 - DA AMOSTRA
| 17 - GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

17.1 GESTOR DO CONTRATO
NOME CARGO MATRICULA
JAIR ANTONIO PACAZZA SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | 4080/01 ~
PUBLICOS /
17.2 FISCAL DO CONTRATO P

Lé {5@
/
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| NOME ! CARGO | MATRICUL | ATO/PORTARIA !

i A

E VINICIUS PIAIA SABADIN ENGENHEIRO CIVIL 4075/04 ]

|

18 - PENALIDADES AO CONTRATADO PODERAO SER APLICADAS AS PENALIDADES DE ACORDO COM O CAPITULO 1V,
DA LEI N° 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1.993 SEM PREJUIZOS DO DIREITO A RESCISAO DO
CONTRATO E AS PERDAS E DANOS, FICANDO GARANTIDA A PREVIA DEFESA DA CONTRATADA,
NOS TERMOS DA LEI, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, CONTADOS DA DATA DA
COMUNICAGCAO DO ATO, PELA AUTORIDADE COMPETENTE.

‘ 19 - CONDICOES | INTERESSADAS DEVERAO REALIZAR VISITA TECNICA PARA TER CONHECIMENTO DAS
- GERAIS PARTICULARIDADES DO LOCAL;

DEVERA SER SOLICITADO CERTIDAO DE ACERVO TECNICO E ATESTADO DE CAPACIDADE
‘ TECNICA REFERENTE O LOTE 02.

SANTIAGO DO SUL/SC, EM 11 DE MAIO DE 2022.

VINICIUS PIAIA SABADIN
ENGENHEIRO CIVIL

DESPACHO: DETERMINO AO SETOR DE COMPRAS/CONTABILIDADE, A REALIZACAO DAS DESPESAS NOS MOLDES
SOLICITADOS.

JAIR ANTONIO PACAZZA
SECRETARIA MU AL

)

JULCIMAR ANTO LORENZETTI
PREFEITO MUNIQWPAL
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PARECER JURIDICO

Motivo: Analise do Edital.

O presente edital preenche os requisitos da legislagao vigente, Lei n° 8.666/1993
e Lei Complementar Federal n® 123/2006 e respectivas alteracoes posteriores, pelo que
o considero examinado e aprovado, de acordo com o artigo 38, paragrafo unico, da
referida Lei n° 8.666/1993.

Publique-se conforme determinagdes legais.

E o parecer.

Santiago do Sul-SC, |5 To-WEN"S

Jo (W O\
Ana Carolina de Oliveira M quzzi
CPF: 070.730.919-08

Advogado OAR/PR 93.191
Matricula: 40981
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MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL ﬁ o A 0D

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS

Processo N2.:489/2022 || Tomada de Pregos N2.: 04/2022

DOTACAO

06.01.22.661.0022.1033 CONST. REFORMA E AMPLIACAO PAVILHOES INDUSTRIALS

* CONTA BANCARIA N? 37.402-4 AGENCIA 885 1393-5, POR TRANSFERENCIA ESPECIALS A MUNICIPIOS CATARINENGSED

-3

CONFORME PORTARIA N® 024/5EF, PROCESSO SEF 378/2022 FUNDO SGOIAL

0 MUNICIiP10 DE SANTIAGO DO SUL, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Angelo Toazza n® 600, Santiago do Sul, SC

- CEP 89854000, leva ao conhecimento dos interessados que se acha aberta a LICITACAO do tipo
referente a TOMADA DE PRECOS N¢. 04/2022, de conformidade com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e as condigdes
deste, com vencimento previsto para a entrega dos envelopes, contendo os documentos para habilitacao e proposta no
CENTRO ADMINISTRATIVO, para o dia 31 de Maio de 2022 as 08h00min, e a abertura do invélucro da documentagao de

habilitacio a realizar-se no dia 31 de Maio de 2022, as 08h10min, no CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Modalidade de Licitagao:
TOMADA DE PRECOS P/OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA.

1. OBJETO

Apresente licitacao tem por objeto a EXECUCAO DE OBRA DO TIPO INSTALACAD ELETRICA ECERCAMENTO DO BARRACAO
INDUSTRIAL LOCALIZADO M LINHA PICCOLL MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC PARA ATENDIMENTQ AO PROGRAMA
MAIS EMPREGO, CUJA EFETIVACAO DA CONTRATACAOD ES FA VINCULADA A LIBERACAO DE RECURSO ESTADUAL NA
CONTA BANCARIA N¢ 37.402-4 AGENCIA BB 1393-5, POR TRANSFERENCIA ESPECIAIS A MUNICIPIOS CATARINENSES
CONFORME PORTARIA N¢ 024/SEF, PROCESSO SEF 378/2022 FUNDO SOCIAL & TERMO DE COMPROMISSO. PROJETO E
MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.

2. TIPO DE LICITACAO E REGIME DE EXECUCAO

E da Planilha Orcamentaria do Projeto do Municipio anexa ao

2.1 Esta licitacao reger-se-a pelo tipo:
Edital.
Regime de Execugdao/Modalidade: Indireta/Empreitada Global POR LOTE.

3. HABILITACAO

3.1 A empresa interessada em participar da presente licitagdo devera apresentar os seguintes documentos:
e CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS;
e CERTIDAO NEGATIVA DA FAZENDA FEDERAL (UNIFICADAS);
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CERTIDAO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL;
e CERTIDAO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL;
e CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS - CNDT;
e« EVENTOS DO ESOCIAL (que comprove relagao de funcionarios e as suas fungoes)

e DECLARACAO EXIGENCIA CFE - DECRETO 4.358/2002 (MODELO ANEXO);

e ATESTADO DE VISITA TECNICA, FORNECIDO PELO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL (A
VISITA DEVERA SER EFETUADO PELO ENGENHEIRO/ARQUI'I ETO RESPONSAVEL PELA CONSTRUTORA, MUNIDO
DE CERTIDAO DE PESSOA FISICA E JURIDICA DO CREA/CAU, BEM COMO CARTEIRA DE IDENTIFICACAO
PROFISSIONAL, DEVENDO SER AGENDADA ATE A DATA DE 30/05/2022 PELO FONE 49 3345-3000 COM
VINICIUS), OU_DECLARACAQ DE CONHECIMENTO DO LOCAL E CONDI COES EXISTENTE FORNECEDA PELA
EMPRESA LICITANTE,

e CONTRATO SOC[AL;

e« CARTAO DO CNPJ;

«  CERTIDAO DE CADASTRO DE FORNECEDORES JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC (ENVIAR
DOCUMENTOS PARA CADASTRO P/ PATRIMUNIO@SANTIAGODOSULSCLOV.EBR )

QUALIFICACAO TECNICA DO PROFISSIONAL RESPONSAVEL- EXCLUSIVO PARA PARTICIPANTES DO LOTE 01 -
CERCAMENTO:

QUALIFICACAO TECNICA DO PROFISSIONAL RESPONSAVEL- EXCLUSIVO PARA PARTICIPANTES DO LOTE 02 -
ELETRICA:

3.2 Os documentos para habilitacao deverao ser apresentados em 01 (uma) via, em envelope fechado, constando na parte
frontal, as seguintes indicagdes:

ENVELOPE N°. 01

DA: (EMPRESA)

AOQ: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

PROCESSO N2.: 489/2022 - TOMADA DE PRECOS N¢.: 04/2022
ENTREGA: até as 08h00min do dia 31 de Maio de 2022
ABERTURA: as 08h10min do dia 31 de Maio de 2022
ENVELOPE “HABILITACAO”

B



Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL SRt

3.3 Toda a Documentagao exigida para Habilitacao devera ser apresentada em original ou em fotocopia autentlcada p
cartorio competente ou servidor da administragao ou publicagao em Orgao da Imprensa Oficial.

.

;.;

0

b

=}

r

3.3.1 Tratando-se de certiddes emitidas via internet, a autenticidade das mesmas podera ser feita, em diligéncia, mediante
consulta junto ao orgao expedidor.

3.4 Os documentos sem validade expressa, considerar-se-do como sendo de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua

emissao.

3.5 As microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, enquadradas de acordo com a lei Complementar Federal n®
123/2006, que tiverem interesse de gozar dos direitos constantes nos artigos 42 a 46 da referida Lei, deverao
apresentar, juntamente com os documentos de habilitagao;

3.5.1 O documento necessario para comprovagao, devera ser uma declaragao emitida pela empresa, assinada pelo contador
responsavel e pelo representante legal da mesma, ou Certidao Simplificada da junta Comercial,

3.5.2 A validade da declaracio de que trata o item anterior sera de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da emissao.

3.5.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagao exigida para efeitos de
habilitacdo, sob pena de inabilitacdo, ainda que essa apresente alguma restrigao.

3.5.3.1 Havendo alguma restri¢do na documentagao para comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
05 (cinco) dias uteis, contados da declaracao de vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizagao da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa
interessada apresentar as respectivas certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

3.5.3.2 A ndo regularizagio da documentagao no prazo previsto no item anterior implicara em inabilitagao da licitante.

4. PROPOSTAS
4.1 0 licitante devera apresentar sua proposta da seguinte forma;

4.1.1 Em papel timbrado ou pré-impresso pelo municipio;

4.1.2 Datilografada;

4.1.4 Datada;

4.1.5 Rubricada em todas as paginas e assinada na ultima pagina;
4.1.6 Em envelope fechado e identificado, na forma do item 4.4.

4.2 Na proposta deverao ficar perfeitamente definidos:

4.2.1 Planilha Orcamentaria e Planilha de Cronograma fisico-financeiro;
4.2.2 Prazo de entrega proposto;

4.2.3
4.2.4 Precos unitarios em algarismos e preco global em algarismo e por extenso.

4.2.5 Os valores de Materiais e servicos deverdo ser discriminados na proposta separadamente.
4.2.6 0 memorial de marcas e modelos dos produtos a serem utilizados.

4.3 No caso de microempresa sera adotado o seguinte procedimento de acordo com a Lei Complementar n¢ 123/2006.

4.3.1 Como critério de desempate sera dada a preferéncia a contratagdo para as microempresas € empresas de pequeno
porte, desde que o menor prego ofertado nao seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.3.2 0 empate sera verificado na(s) situagao(oes) em que a(s) proposta(s) apresentada(s) pela microempresa ou empresa
de pequeno porte seja igual ou até 10 (dez por cento) superiores a(s) proposta(s) mais bem classificada(s), ocasiao(des)
na(s) qual(is), proceder-se-a da seguinte forma: -
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4.3.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderd, no prazo de 5 (cinco) minutos apds o
encerramento dos lances, sob pena de preclusao, apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do

{

i
i
i & U

certame, situacio em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

4.3.2.2 Declinando do direito a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serao convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na situacao definida no item 4.3.2, na ordem classificatéria, para o exercicio
do mesmo direito.

4.3.2.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sera realizado
sorteio entre elas para definicao da ordem de preferéncia a apresentagao da proposta, nos termos do item 4.3.2.1.

4.3.2.4 Na hipotese da ndo contratagdo nos termos previstos nos itens anteriores, o objeto licitado sera adjudicado em favor
da proposta originalmente vencedora, na propria sessao publica.

4.4 A documentacdo e a proposta deverdo ser apresentadas em envelopes separados fechados e rubricados pelo
representante do licitante, com a seguinte identificacao externa:

ENVELOPE N°. 02 h
DA: (EMPRESA) ‘
AO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

PROCESSO N2.: 489/2022 - TOMADA DE PRECOS N<.: 02/2022

ENTREGA: até as 08h00min do dia 31 de Maio de 2022

ABERTURA: as 08h10min do dia 31 de Maio de 2022

ENVELOPE “PROPOSTA”

5. DIREITO DE INSPECAO

5.1 Fica assegurado ao MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL o direito de inspecionar as instalagdes, equipamentos e exatidao
das informacdes, antes e/ou ap6s a homologagao.

6. LOCAL DE INFORMACOES, ELEMENTOS OU ESCLARECIMENTOS, ENTREGA OU EXECUCAO DO OBJETO

6.1 Os interessados poderdo obter maiores informagées sobre a licitagao e adquirir o Edital de Tomada de Pregos n®
04/2022, na Rua Angelo Toazza, 600, das Segundas as Sextas feiras, das 07h30min as 11h30min e das 13h00min as
17h00min, pelo fone (49) 3345-3000, ou site do Municipio de Santi do Sul seguinte endereco:
http:/www.santiagodosul.sc.gov.br. | ]

6.2 As empresas ou pessoas, interessadas na licitagao, deverao visitar e conhecer os locais, e as instalacdes de entrega e/ou

execugdo do seu objeto, antes da licitacao.

7.PRAZOS DE EXECUCAO

7.1 0 prazo de execugdo é de 90 (noventa) dias, a contar da ordem de servicos, conforme cronograma.

7.2 Na contagem dos prazos, excluir-se-a o dia do nicio e incluir-se-a o do vencimento.

7.3 Os prazos serao em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma diferente.

8. REUNIAO DE LICITACAO

8.1 Recomenda-se aos licitantes que estejam no local 15 (quinze) minutos antes do horario previsto.

8.2 Para participar da reunido, os licitantes deverao estar legalmente representados, através de procuragao publica ou
particular, carta de apresentagao ou contrato social, conforme o caso, juntamente com a cédula de Identidade ou documento

equivalente. As credenciais serdo apresentadas em separado dos envelopes.

8.3 A reuniao de licitagdo se desenvolvera como segue:

3
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8.3.1 Abertura da reuniao;

8.3.2 Credenciamento dos licitantes presentes;

8.3.3 Abertura dos envelopes contendo a documentagao relativa a habilitagao dos licitantes;
8.3.4 Rubrica de todos os licitantes nos documentos apresentados;

8.3.5 Apreciagdo dos documentos;
8.3.6 Devolucdo dos envelopes contendo as propostas fechados aos licitantes inabilitados, desde que nao tenha havido

recurso;
8.3.7 Nao tendo sido interposto recurso quanto a habilitacao, o que sera entendido como desisténcia e constara em ata, serao

abertos os envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados;
8.3.8 Interposto recurso, a reunido sera suspensa até o julgamento, sendo comunicados os licitantes do seu conteudo e

decisdo, bem como do reinicio dos trabalhos;

8.3.9 A abertura dos envelopes contendo a documentagio e as propostas serd realizada em ato publico com a lavratura de
ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissao;

8.3.10 As propostas serdo rubricadas pelos licitantes presentes e pela Comissao.

8.4 E facultada a Comissao ou a autoridade superior, em qualguer fase da licitagdo, a promogao de diligéncia destinada a
esclarecer ou a complementar o processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informagao que deveria constar da
habilitagao ou da proposta. ‘

8.5 Apos a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Comissao.

9. JULGAMENTO
9.1 Serao desclassificadas:

a) As propostas que nao atendam as exigéncias do ato convocatorio da licitagdo;

b) As propostas que tiverem Valor do Lote superior ao Referencia constante do or¢amento;

c) As propostas que tiverem Prego(s) Unitario(s) superior(es) ao(s) do orcamento Quantitativo e Financeiro Discriminado;
d) As propostas que tiverem Prego(s) global(is) inexequivel(is);

e) As propostas que ndo apresentarem cotagdo de algum servigo constante na planilha do Orgamento Quantitativo e

Financeiro Discriminado;

9.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificacao se fara obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico,
para qual todos os licitantes serao convocados, vedado qualquer outro processo (Para’grafé 22 do Art. 45, Lei 8.666/93).

9.3 0 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL se reserva o direito de pedir novos detalhes em consequéncia das propostas
apresentadas, assim como revogar ou anular a licitagdo em parte ou no todo, ou transferi-laa seu critério, sem que por
esse motivo os concorrentes tenham direito a qualquer indenizacao ou reclamagao.

9.4 A adjudicagio prevista neste aviso serd feita Pre¢o Global no julgamento das propostas, levando-se em conta, o critério
de Menor Prego.

9.5 Aprovada a licitagdo, sera emitida Autorizagdo de Fornecimento autorizando a execuc¢do dos servigos, ficando o
fornecedor ou executor obrigado a cumpri-los de acorde com as condigbes estabelecidas neste Edital e em sua proposta,
podendo o MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL exigir, se assim achar conveniente, a celebracao do contrato.

10. ASSINATURA DO CONTRATO

10.1 O licitante vencedor serd convocado para a assinatura do CONTRATO, dentro do prazo de 05 dias, a contar da
notificacdo da Homologagao.

10.1.1 Apés a formalizagdo do Contrato a empresa Contratada devera no prazo de 05 (cinco) dias a licitante
vencedora devera apresentar:

-
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A) ART/RRT de execugdo da obra. ‘ ,
B) CNO- Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil; ERR Y 1 O ;

.o !

10.1.2 Ap6s a formalizagdo do Contrato a empresa Contratada devera no prazo de 05 (cinco) dias apresentar a
ART/RRT de execug¢ao da obra.

10.2 Nio assinado o contrato ou apresentado a ART/RRT e CNO no prazo fixado ou na prorrogagao, o licitante vencedor
perdera o direito a contratagdo, sofrera aplicagdo de multa igual a 5% (cinco por cento) do valor da proposta e ficard,
temporariamente, suspensa de participar de licitagdo e impedida de contratar com o MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
pelo periodo de 01 (UM) ano.

10.3 Se o licitante vencedor nio assinar o contrato no prazo estabelecido, o MUNICiPIO DE SANTIAGO DO SUL
podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para assina-lo em igual prazo e nas mesmas
condicdes propostas pela vencedora, mediante atualizagdo dos pregos pelo indice previsto no item 11 deste edital.

10.4 Nio sera admitida a subcontratacdo do objeto desta licitagao nem a participacdo de consorcio.

10.5 Este EDITAL e seus anexos fardo parte do contrato a ser celebrado como se nele estivessem transcritos.

10.6 O Contrato tera vigéncia de : _ /. /2022 a __/__/2022, podéndo ser prorrogado, mediante
termo aditivo, desde que seja acordado entre as partes, e de conformidade com o estabelecido nas Leis N° 8.666/93 e
8.883/94.

11. DO REAJUSTE

11.1 Nao havera reajuste no preco.
12. DO PAGAMENTO

12.1 O MUNICIP10 DE SANTIAGO DO SUL fara o pagamento em até 10 (dez) dias apés medigdo realizada por engenheiro
responsavel contratado pelo Municipio, e mediante apresentacao da nota fiscal, discriminando o valor do material e mao de
obra, devidamente recebida e aceita pelo MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL.

12.2 Ficara ainda condicionado ao pagamento:

Primeira Medicao:

Certidao do FGTS;

Certidao da Fazenda Federal

Certidao da Fazenda Estadual

Certidao da Fazenda Municipal

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
Eventos do Esocial - 1200

CNO- Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil
RRT/ART de execugdo da Obra

Boletim de medi¢ao

Diario da obra

Notas Fiscais assinadas

Da Segunda a Penultima Medicao:
Certidao do FGTS;

Certidao da Fazenda Federal
Certidao da Fazenda Estadual
Certidao da Fazenda Municipal
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Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
Eventos do Esocial - 1200

Boletim de medi¢ao

Diario da obra

Notas Fiscais assinadas

Ultima Medig¢ao:

Certidao do FGTS;

Certidao da Fazenda Federal

Certiddo da Fazenda Estadual

Certidao da Fazenda Municipal

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
Eventos do Esocial - 1200

CNO- Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil (baixada)
RRT/ART de execugao da Obra

Boletim de medigao

Diario da obra

Notas Fiscais assinadas

12.3 Serdo retidos valores de INSS incidentes sobre o0s servigos, conforme legislacao em vigor.

12.4 Sobre os servicos apresentados na nota fiscal emitida pela contratada, o Municipio retera 2% (dois por cento) a titulo
de Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS. No caso de empresa optante do §imples Nacional este tributo
devera ser indicado pela empresa contratada, sob pena de lhe serem retidos a ordem de 5% (Cinco por cento).

13. SANCOES

13.1 De conformidade com o estabelecido nos artigos 77, 78, 86 e 87 da Lei Federal N®. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a
licitante adjudicada que descumprir as condigdes deste Edital de Tomada de Precos, podera a Administragao, garantida a
prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades:

13.1.1 Adverténcia;

13.1.2 Multa, na forma prevista na Clausula respectiva da Minuta de Contrato anexa;

13.1.3 Suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com o MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

13.1.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com o MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagao, perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade;

13.1.5 Nio serdo aplicados, principalmente multa, se comprovadamente, o atraso na execugdo dos servigos, advier de caso
fortuito ou de forga maior. '

14. RECEBIMENTO DO OBJETO

0 objeto desta licitagao sera recebido:

14.1 Por servidor designado pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos
verificada a adequacdo do objeto aos termos contratuais € verificado se o executante reparou, cOrrigiu, removeu,

reconstituiu, as expensas, no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificaram vicios, defeitos ou incorregoes,
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

15. DOS RECURSOS

15.1 Dos atos decorrentes deste Edital, praticados pelo MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, cabera recurso, no prazo de 05
(cinco dias) tteis a contar da lavratura da ata ou da intimagao do ato, nos casos de:
15.1.1 Habilitagdo ou inabilitacac do licitante;
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15.1.2 Julgamento das propostas;

15.1.3 Anulagdo ou renovacao da licitante;

15.1.4 Indeferimento do pedido de inscri¢ao no registro cadastral, sua alteracao ou cancelamento;

15.1.5 Rescisdo do contrato pelo ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
15.1.6 Aplicagdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

15.2 Representagao no prazo de cinco dias liteis da intimacio da decisao relacionada com o objeto da licitagao ou do
contrato, desde que ndo caiba recurso hierarquico. ‘

15.3 Pedido de reconsideragao de decisao do MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, nos casos previstos na Lei N°. 8666, de
21/06/93 e legislagao pertinente, no prazo de dez dias uteis da intimagao do ato.

15.4 A intimacao dos atos referidos no item 15.1, subitens 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3 e 15.1.5, exceto 0s relativos a adverténcia e
multa de mora, e no item 14.3, ser feita mediante publica¢do na imprensa oficial, salvo, para os casos dos itens 15.1.1 e
15.1.2, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em gue foi adotado a decisao, quando poder ser feita por
comunicagao direta aos interessados e lavrados em ata.

15.5 O recurso previsto nos subitens 15.1.1 e 15.1.2 tera efeito suspensivo, podendo a autoridade, justificadamente e
presentes razoes de interesse publico atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva aos demais recursos.

15.6 Interposto o recurso sera comunicado aos demais licitantes que poderao impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
15.7 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente

informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias lteis, contados do recebimento

do recurso.

15.8 Nenhum prazo de recurso, representagdo ou pedido de reconsideragao se inicia ou corre sem que 0s autos do processo
estejam com vista franqueada ao interessado.

16. DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1 O MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL reserva-se o direito de transferir ou revogar a presente licitagao, no todo ou
parcialmente, mediante razoes de conveniéncia administrativa e do interesse publico, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.

16.3 Faz parte integrante deste edital de licitacao:

16.3.1 Lista de Itens do Objeto desta Licitagao,

16.3.2 Modelos de Declaragao

16.3.3 Minuta de Contrato.

16.3.4 Termo de Referéncia.

16.3.5 Projeto, Memorial, planilhas e seus respectivos anexos.

16.4 A presente licitagdo é regida pelas disposi¢oes da Lei n® 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

Santiago do Sul-SC, 15 de maio de 2022.
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TOMADA DE PRECOS P/OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N*¢. 04/2022

0 MUNICIP10 DE SANTIAGO DO SUL, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Angelo Toazza n? 600, Santiago do Sul, SC
- CEP 89854000, leva ao conhecimento dos interessados que se acha aberta a LICITACAO DO TIPO MENOR PRECO POR
LOTE, referente a TOMADA DE PRECOS N¢. 04/2022, de conformidade com a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, e as
condicdes deste, com vencimento previsto para a entrega dos envelopes, contendo os documentos para habilitacao e
proposta no CENTRO ADMINISTRATIVO, para o dia 31 de maio de 2022, as 08:00 horas, e a abertura do involucro da
documentacio de habilitagdo a realizar-se no dia 31 de maio de 2022, as 08:10 horas, no CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL.

Modalidade de Licitagao: TOMADA DE PRECOS P/OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA.

OB]E'IO A presente lmlacau tem por objeto a EXECUCAO DE OBRA DO T1PO INSTALAGAO ELETRICA E i”' {< AMENTO DU
RRACAOQ INDUSTRIAL LOCALIZADO EM LINHA PICCOLL MUNICIPIO DE SANTIAGO Dt Wl'? /SCPARAATENDIMENTO AQ
a% YWGRAMA MAIS EMPREGO, CUIA EFETIVACAO DA CONTRATACAD ESTA VINCULADA IBERACAD U! RECURSO

A li;
STADUAL NA CONTA BANCARIA N% 37.402Z-4 AGENCIA BE 1393-5, POR TR

ANSKE z} N 1A ESPECIAIS A MUNICIPLOS
{ ‘\ ARINENSES CONFORME PORTARIA N® 024/SEF PROCESS0O SEF 378/2022 FUNDO SOCIAL k [ERMO D
MH‘RUN‘ S50, PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXD,

**x*()s valores deverio ser cotados por pre¢os unitarios™**

(ltem | Especnficacao | Unid. Quantidade | Preco Preco Total
f Unit.

| ‘
| 1 'ADEQUACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL TIPO

! .CFRLAMENTO CONFORME PRU[ETU, MEMORIAL L ;
i VLA ORCAMENTARIA

Mao de obra: R$ %
Material: R$ %

Obra 1,00
ADEQUACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL TIPO | Obra 1,00
INSTALACAO  ELETRICA  CONFORME _ PROIETO,

MEMORIAL, PLANLTLEA ORCAMENTARIA 5
| Mio de obra: R$ % |
I | Material: R$ % ;
| i
l !
|
|
I i ,
| Total Global
Valor Total..:R$ (
).

Fornecemos a obra solicitada no preco acima especificado e concordamos com as condigoes do Edital de Tomada de Precos.
inimo de 90 dias. O p t i de até 90 (NOVENTA) dias.

A Proposta vigorara pelo pr

(Local e Data)

Assinatura e Carimbo do Proponente
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DECLARACAO

Ref.: Processo Licitatorio n2.330/2022 Tomada de Pregos p/Obras e Servigos de Engenharia n® 04/2022.

,inscritono CNP] n.2 / -___, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n.°
e do CPF n.2 ___ DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei n.2 8.666, de 21 de junho de

1993, acrescido pela Lei n.2 9.854, de 27 de outubro de 1999, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da
Constituigao Federal.

(Local e data)

(carimbo e assinatura do representante legal)
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TERMO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

A Comissdo Permanente de Licitagdo do Municipio de Santiago do Sul

Ref.: Tomada de Precos n® 04/2022

A empresa inscrita no CNP]
n¢ por intermédio de seu representante legal 0 (a)
Sr(a) ce portador (a) da Carteira de identidade n® y
0 A0 GPF 12 wissuimiurssissssiasiosrsccsisasarsssssonssammssnssmsassssss DECLARA, nos termos do Edital de Tomada de Pregos n® 02/2022, que

no interpora recurso ao presente processo licitatorio relativo a fase de HABILITAGAOQ,

Santiago do Sul/SC, e 2022,

Representante Legal
CPF n®
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TERMO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

A Comissdo Permanente de Licitacdo do Municipio de Santiago do Sul

Ref.: Tomada de Pregos n® 04/2022

A empresa inscrita no CNP]
n® ; por intermedio de seu representante legal 0 (a)
Sr(a) portador (a} da Carteira de identidade n®

e do CPF n®  DECLARA, nos termos do Edital de Tomada de Pregos n® 02/2022, que

ndo interpora recurso ao presente processo licitatério relativo a fase de PROPOSTA.

Santiago do Sul/SC, e 2022.

Representante Legal
CPF n¢
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N¢, xxxxx

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICIPIO DE
SANTIAGO DO SUL E A EMPRESA xxxx NOS TERMOS DA LEI N°. 8.666 DE
21/06/93.

Contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, pessoa juridica de direito publico interno, com sede
administrativa a Rua Angelo Toazza, n? 600, centro, nesta cidade de Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina, inscrito no
CNP] sob n°.01.612.781/0001-38, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e a Empresa xxxx, com sede na(0) XXXXxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n®.
XXXXXXXXXXXXX neste ato representada por seu representante legal Senhor ; , portador da RG
n¢ e CPF n® doravante denominada simplesmente de CON’IRATADA em decorréncia do
Processo de Licitagao n2. xx/2022, TOMADA DE PRECOS P/OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N©9.02/2022, homologado
em __/__/__ mediante sujei¢io muitua as normas constantes da Lei n®.8.666, de 21/06/93 e legislagdo pertinente, ao Edital
antes citado, a proposta e as seguintes clausulas contratuais:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

0 objeto do presente contrato € a nre_wnre licitacao tem por objeto a "‘X’i' CUCAO DE OBRA DO TIPO INSTALAGAO EL ETRICA

FCERCAMENTO DO BARRACAQO INDUS i AL LOCALIZADO EM LINHA PLCC ’!E :v‘\'l I\i(‘;)’“i%i% SANTIAGO DO SUL/SC PARA

ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EMPREGO, CUTA BEFETIVALAO DA CONTH \z AQ ESTA VINCULADA A LIBE

DE RECURSO ESTADUAL NA CONTA BANCARIA N° 4072-4 AGENCIA g.,;', i ‘}\ , POR ‘E ANSFERENCIA ESPECIALS [z

MUNICIPIOS CATARINENSES CONFORME PORTARIA N 024/5EF PROCESSO SEF 378;’2(}23 FUNDO SOCIAL B TERMO 1
COMPROMISSQ PRU;[IT() E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO,

1.2 Ao assinar este Contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza e condic¢oes locais onde
serdo executados os servicos objeto do presente Contrato. Nao sera considerada pela CONTRATANTE qualquer reclamacao
ou reivindicagdo por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condigoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

2 Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrigao, os seguintes documentos, cujo teor é de conhecimento
das partes contratantes: Proposta da CONTRATADA, TOMADA DE PRECOS, especificacdes complementares, além das
normas e instrugdes legais vigentes no Pais, que lhe forem atinentes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

3 0 objeto do presente contrato sera realizado sob o Regime de Execucido/Modalidade: Indireta/Empreitada global por
preco Unitario.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

41 A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pelos servigos, 0  prego  proposto  que é
RS ( ).

4.2 Fica expressamente estabelecido que os pregos constantes na proposta da CONTRATADA incluem todos os custos
diretos e indiretos requeridos para a execugao do objeto contratado, constituindo-se na unica remunerag¢ao devida,

4.3 0 pagamento sera efetivado na Tesouraria da Secretaria de Financas da CONTRATANTE ou Orderm Bancaria, no seguinte
prazo: em até 10 (dez) dias apés medi¢ao realizada por engenheiro responsavel contratado pelo Municipio, e mediante
apresentagao da nota fiscal, descriminando o valor do material e mao de obra, devidamente recebida e aceita pelo
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL.
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4.3.1 Ficara ainda condicionado ao pagamento:

Primeira Medicao:

Certidao do FGTS;

Certidao da Fazenda Federal

Certidao da Fazenda Estadual

Certidao da Fazenda Municipal

Certidao Negativa de Deébitos Trabalhistas
Eventos do Esocial - 1200

CNO- Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil
RRT/ART de execucao da Obra

Boletim de medi¢ao

Diario da obra

Notas Fiscais assinadas

Da Segunda a Penultima Medicao:
Certidao do FGTS;

Certidao da Fazenda Federal

Certiddo da Fazenda Estadual

Certiddo da Fazenda Municipal

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
Eventos do Esocial - 1200

Boletim de medigao

Diario da obra

Notas Fiscais assinadas

Ultima Medi¢ao:

Certidao do FGTS;

Certiddo da Fazenda Federal

Certidao da Fazenda Estadual

Certidao da Fazenda Municipal

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
Eventos do Esocial - 1200

CNO- Cadastro Nacional de Obra junto a Receita Federal do Brasil (baixada)
RRT/ART de execugao da Obra

Boletim de medigao

Diario da obra

Notas Fiscais assinadas

4.4 Serdo retidos valores de INSS incidentes sobre os servigos, conforme legislacao em vigor.

4.5 Sobre 0s servicos apresentados na nota fiscal emitida pela contratada, o Municipio retera 2% (dois por cento) a titulo de
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS. No caso de empresa optante do Simples Nacional este tributo
dever4 ser indicado pela empresa contratada, sob pena de lhe serem retidos a ordem de 5% {Cinco por cento).

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

5.1 O custo apresentado caracterizando o prego unitario e global para a execu¢ao dos servicos sera reajustado de acordo
com o seguinte critério: SEM REAJUSTE.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA

6.1 0 prazo de execugao é de até 90 dias (noventa dias) conforme cronograma, a contar da ordem de servigos.
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6.2 A vigéncia sera de 120 dias, sendo de __/__/2022 a __/__/2022, podendo ser prorrogada, mediante termo aditivo,
desde que seja acordado entre as partes, e de conformidade com o estabelecido nas Leis N 8.666/93 e 8.883/94.

6.3 O inicio deve se dar a partir da expedi¢do da ordem de servigos.

6.4 Na contagem dos prazos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

6.5 Os prazos serao em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma diferente.
CLAUSULA SETIMA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS

7.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrao por conta do Orgamento Fiscal vigente, cuja(s) fonte(s) de
recurso(s) tem a seguinte classificagao:

DOTACAOQ

06.01.22.661.0022.1033 CONST. REFORMA E AMPLICAO PAVILHOES INDUSTRIAIS
ARIA N® 37.402-4 AGENCIA BB 1393-5, POR TRANSFERENCIA ESPECIAL AMUNICIPIOS CATARINENSES

CONFORME PORTARIA N? 024 /5EF, PROCESSO SEF 37872022 FUNDO SOCIAT

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUGAO

8.1 Este Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei,
respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.2 A execugdo deste Contrato sera acompanhado e fiscalizado por um representante da CONTRATANTE especialmente

designado.

8.3 A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representa-la
na execuc¢ao deste Contrato.

8.4 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, 0 objeto deste Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou de materiais

empregados.
8.5 A CONTRATADA deve manter diario de obra disponivel para fiscalizagao do municipio.

8.6 A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na responsabilidade a fiscaliza¢ao ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado.

CLAUSULA NONA - DA ALTERACAO CONTRATUAL
9.1 Este contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

9.1.1 Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) quando houver modificagao do projeto ou das especificagbes para melhor adequagao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativo de seu
objeto, nos limites permitidos no Paragrafo 1¢ do Artigo 65 da Lei N2 8.666. i

9.1.2 Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substitui¢ao da garantia de execugao;
b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugao da obra ou servico, bem como do modo de fornecimento, em face
de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;
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¢) quando necessaria a modificagao da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancia supervenientes, mantido o valor
inicial atualizado, vedada a antecipagao do pagamento com relagdo ao cronograma financeiro tixado sem a correspondente
contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugdo de obra ou Servico.

9.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais s acréscimos ou supressoes que se fizerem
necessarias, respeitados os termos do Paragrafo 1° do Artigo 65 da Lei N2 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DAS MULTAS

10.1 Pela inexecugdo total ou parcial do contrato, cabera, conforme a gravidade da falta e garantida a prévia defesa, a
aplicacdo das seguintes sangdes, de acordo com o previsto na Se¢ao I1 do Capitulo IV da Lei N¢. 8.666/93.

a) adverténcia por escrito;

b) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da ultima medigéo, no caso de retardamento, sem
justa causa, do inicio dos trabalhos contratados;

¢) multa de 1% (um por cento) calculado sobre o valor da tltima medicéo por dia de paralisagdo, sem prejuizo das demais
cominagoes, no caso de paralizagao da execugdo do contrato, sem justa causa, por mais de 5 (cinco) dias uteis e no maximo
de 7 (sete) dias consecutivos;

d) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da ultima medicao pelo ndo cumprimento do prazo
contratual, sem plena justificativa;

e) multa de até 1% (um por cento) calculados sobre o valor da dltima medi¢ao, em caso de inobservancia das demais
clausulas do Contrato;

f) suspensao temporaria de participagao em licitacao e impedimentoc de contratar com o MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

g) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com o MUNICIPI0 DE SANTIAGO DO SUL, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, consoante inciso [V, Art. 87 da Leil N, 8.666/93;

h) no caso de inadimplemento que resulta em aplicagao de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, o
pagamento devido s6 podera ser liberado se comprovado, mediante a apresentagao de guia, 0 recolhimento da multa em
questao, ou o desconto do valor da mesmasobre o total da fatura.

10.2 O valor da multa sera automaticamente descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL e
que a CONTRATADA vier a fazer jus.

10.3 A CONTRATADA sera notificada da aplicagdo da multa e a partir da notificagao tera o prazo de 5 (cinco) dias para
recolher a importancia correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado o direito de defesa de que trata o
paragrafo 2¢. (segundo), do artigo 87, da Lei N¢ 8.666/93.

10.4 Fora deste prazo a multa sera cobrada em dobro e a CONTRATANTE suspendera os pagamentos até o valor
correspondente a multa seja recolhido, nao cabendo correcao ou atualizagao dos valores do pagamento suspenso.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
11.1 Rescisio deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE:

11.1.1 A CONTRATANTE poderd, unilateraimente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificagao
judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar a
CONTRATADA sua intencio, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias:

a) o ndao cumprimento pela CONTRATADA das clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

¢) o desatendimento pela CONTRATADA das determinacdes regulares da autorizada designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

d) razdes de interesse do servigo publico.

11.1.2 A CONTRATANTE tera o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de patificagao
judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados:
a) o atraso injustificado no inicio dos servigos;

Is lk/b
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b) suspensdo, pelas autoridades competentes, dos servigos da CONTRATADA, em decorréncia de violacdo de disposicoes
legais vigentes;

¢) a paralisacio dos servicos sem justa causa e prévia comunicacac a CONTRATANTE;

d) a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacao com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem
como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, que afetem a boa execugdo deste;

e) o cometimento reiterado de faltas na sua execugao;

f) a decretagao de taléncia, 0 pedido de concordata ou a instauragao de insolvéncia civil;

g) a dissolucio da sociedade ou o falecimento do proprietario, em se tratando de firma individual;

h) a alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique
a execu¢ao do contrato;

i) o protesto de titulos ou a emissao de cheques, sem suficiente provisio, que caracterizem a insolvéncia do contrato.

11.1.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, serdo observadas as seguintes condigoes:
a)a CONTRATADA nio tera direito de exigir indenizacdo por qualquer prejuizo e sera responsavel pelos danos ocasionados,
cabendo a CONTRATANTE aplicar as sangdes contratuais e legais pertinentes;

b)a CONTRATADA tera o direito de ser reembolsada pelos servigos ja prestados, desde que gprovado pela CONTRATANTE,
até a data da rescisio, deduzidos os prejuizos causados a CONTRATANTE; ’

¢) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos servigos através de outras empresas,
ou da forma que julgar mais convenientes;

d) caso a CONTRATANTE nao use o direito de rescindir este Contrato, podera, a seu exclusivo critério, reduzir ou suspender
a execucao dos servicos referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que a CONTRATADA cumpra
integralmente a condigao contratual infringida.

11.2 Rescisio deste Contrato por Acordo entre as Partes ou judicial:

11.2.1 O presente Contrato também podera ser rescindido quando ocorrer:

a) a supressao, por parte da CONTRATANTE, de obras, servicos ou fornecimento, acarretando modificagao do valor inicial
do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitacao Licitagao e Contratagdo, em seu artigo 79 da Lei N©.8.666/93;
b) a suspensao de sua execug¢do, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso
de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra;

¢) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de servigos ja prestados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra; ,

d) a ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo dos servicos, nos prazos contratuais.

11.2.2 Nestes casos, a CONTRATANTE, devera pagar a CONTRATADA os servicos ja prestados, de acordo com 0s termos
deste Contrato.

11.3 Rescisdo do Contrato em Virtude de Forga Maior:

11.3.1 Tanto a CONTRATANTE como a CONTRATADA poderao rescindir este Contrato em caso de interrupgao na execugao
dos servicos por um perfodo maior que 30 (trinta) dias, em virtude de for¢ca maior, conforme definido no artigo 1058 do
Cédigo Civil Brasileiro, regularmente comprovado e impedido da execugdo deste Instrumento Contratual. Neste caso, a
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA os servigos que a mesma ten ha realizado, de acordo com os termos deste Contrato.

11.3.2 Sempre que uma das partes julgar necessario invocar motivo de forca maior, devera fazer imediata comunicagao
escrita a outra, tendo esta Gltima um prazo até 5 (cinco) dias da data de seu recebimento para contestar, ou reconhecer 0s
motivos constantes da notificagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS/OBRAS

12.1 Concluidos os servigos/obras objeto do Contrato, em 5 (cinco) dias ap6s a comunicagdo da CONTRATANTE ou resilido
este, sera efetuado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE o seu recebimento, e se reconhecido o integral cumprimento das

obrigagoes contratuais.
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12.1.1 O recebimento nio isenta a CONTRATADA da responsabilidade decorrente de erros de execu¢ao, a cuja reparacao se
obriga, tudo sem 6nus para a CONTRATANTE, observando o disposto no art. 69, da Lei n®.8.666/93.

12.2 O recebimento ndo exclui a responsabilidade civil, pela solidez e seguranga dos servigos nem a ética profissional pela
perfeita execucdo dos servicos contratados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES LEGALIS E FISCAIS

13.1 Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuigdes fiscais e para fiscais, inclusive os de natureza previdenciaria, social
e trabalhista, bem como emolumentos, 6nus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebragao deste Contrato,
ou da execucdo, correrdo tnica e exclusivamente por conta da CONTRATADA.

13.1.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribui¢oes previdenciarias, sociais e
trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existéncia de débito proveniente do nao-recolhimento dos mesmos, por parte
da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE desde ja autorizada a suspender os pagamentos devidos a CONTRATADA, até que
fique constatada a plena e total regularizagao de sua situagao.

13.2 Quaisquer alteragdes nos encargos ou obrigagoes de natureza fiscal e/ou para fiscal, apos a data limite de recebimento
¢ abertura da proposta, sera objeto de entendimento entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

13.3 A CONTRATADA respondera a todas as reclamatorias trabalhistas que possam ocorrer em consequéncia da execu¢ao
dos servigos contratados, os quais ndo importam em vinculagdo laboral entre a CONTRATANTE e o empregado envolvido,
que mantém relagdo empregaticia com a CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art. 2° da Consolidagédo das

Leis do Trabalho.

13.3.1 Caso haja condenacao da CONTRATANTE, inclusive como responsavel solidaria, a CONTRATADA, reembolsar-lhe-a
os valores pagos em decorréncia da decisao judicial

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DO RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 O recebimento provisorio das obras sera promovido por profissional habilitado indicade pelo Municipio, que veriticara
e atestara o cumprimento de todas as condigdes para a entrega da obra, emitira parecer conclusivo dentro do prazo de 10
(dez) dias, contados da comunicagdo, por escrito, da contratada, informando a conclusao das obras.

14.2 O recebimento definitivo das obras serd feita ap6s o decurso do prazo de 30 (Trinta) dias corridos contados da emissao
da aceitacao proviséria, pelo Municipio. Durante este periodo, a Contratada tera sob sua responsabilidade o perfeito
funcionamento de suas instalagdes por elas construidas, qualquer falta construtiva ou de funcionamento devera ser
prontamente reparada pela contratada, estando sujeito ainda as penalidades previstas em Lei.

14.3 O recebimento provisorio e definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga do objeto do presente

CLAUSULA DECIMA QUINTA - NOVACAO

15.1 A ndo utilizacdo por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou na Lei, em
geral, ou a ndo aplicacao de quaisquer san¢oes nelas previstas, nao importa em novagao quanto a seus termos, nao devendo,
portanto, ser interpretada como rentncia ou desisténcia de aplicacdo ou de agdes futuras. Todos 0s recursos postos a
disposi¢ao da CONTRATANTE, neste Contrato, serdo considerados como cumulativos, e ndo alternativos, inclusive em

{

relagao a dispositivos legais.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO SEGURO

16.1 A CONTRATADA é responsavel pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento/material/veiculo que utilizar

na execucdo dos servigos previstos neste Contrato. ’/

/

Y

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO
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17.1  Fica designado o  servidor municipal  Sr.__ Vinicius Piaia _ Sabadin, Engenheiro  Civil
CREA/SC 171967-5, para acompanhamento da execugao dos servigos contratados bem como a qualidade dos mesmos, sendo
fiscal de contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

18.1 Para as questdes decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de QUILOMBO, com rendncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, juntamente com as
testemunhas abaixo.

Santiago do Sul, de de 2021.
Julcimar Antonio Lorenzetti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal Contratada
Fiscal do Contrato
Vinicius Piaia Sabadin
Engenheiro Civil
CREA/SC 171967-5
Testemunhas:
Nome Nome:

CPF: CPF:
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TERMO DE REFEFERENCIA

1 -SECRETARIA/ORGAQ

TSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

2 - DESCRICAO DO
| OBJETO

|

|

!

EXECUCAO DE OBRA DO TIPO INSTALACAO ELETRICA E CERCAMENTO DO BARRACAO
INDUSTRIAL LOCALIZADO EM LINHA PICCOLI, MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC PARA
ATENDIMENTO A0 PROGRAMA MAIS EMPREGO, CUJA EFETIVACAQ DA CONTRATACAO ESTA
VINCULADA A LIBERACAO DE RECURSO ESTADUAL NA CONTA BANCARIA N2 37.402-4 AGENCIA
BB 1393-5, POR TRANSFERENCIA ESPECIAIS A MUNICIPIOS CATARINENSES CONFORME
PORTARIA N@ 024/SEF, PROCESSO SEF 378/2022 FUNDO SOCIAL E TERMO DE COMPROMISSO.
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.

ITEM |  ESPECIFICACAO/DESCRICAO DO ITEM QTD. | UNIDADE | VALORUNITARIO | VALOR TOTAL
01 | ADEQUACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL | 1 UND 84.999,95 84.999,95
TIPO CERCAMENTO CONFORME PROJETO, |
MEMORIAL E PLANILHA ORCAMENTARIA |
02 ADEQUACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL N UND 278.000,00 278.000,00
TIPO INSTALACAO ELETRICA CONFORME | :
PROJETO, MEMORIAL, PLANILHA * ;
ORCAMENTARIA | |
3 - MODALIDADE DE LICITACAO A PRESENTE LICITACAO SERA NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECO
4 - ESTIMATIVA DE VALOR R$ 362.999,95
5 - DOTACAO ORCAMENTARIA
PROJETO/ATIVIDADE | RECURSO DESPESA/ANO | DESCRICAO
11033 376 1037/1039 | R$ 150.000,00
1033 301 1036/1038 | R$ 213.000,00
i
6 - VIGENCIA 120 DIAS

+

7 - JUSTIFICATIVA

A NECESSIDADE DE MELHORIAS NA PARTE DE INFRAESTRUTURA E DA PARTE ELETRICA DO
BARRACAO INDUSTRIAL LOCALIZADO NA LINHA PICOLLI, QUE SERA DESTINADO A INDUSTRIA
MARAVALHEIRA, CONFORME ITENS N¢ 16.2 DO PROCESSO LICITATORIO N¢ 26/2022 DE
CONCESSAO DE USO, COM OBJETIVO DE GERACAO DE EMPREGOS E RENDA.

8-PRAZO E LOCAL DE ENTREGA OU EXECUCAO

8.1.1 A ENTREGA/EXECUCAO DOS BENS/SERVICOS DEVERA SER EFETUADA NO PRAZO
E RECEBIMENTO DA AUTORIZACAO DE

8.1 - PRAZO MAXIMO DE 90 DIAS, CONTADOS DA DATA D

FORNECIMENTO/ORDEM DE SERVICO.

8.2.1 OS BENS/SERVICOS DEVERAO SER ENTREGUES/PRESTADOS DIRETAMENTE NA OBRA
8.2 - LOCAL LOCALIZADA NA LINHA PICOLLI INTERIOR DE SANTIAGO DO SUL/SC.

|

|
9-FORMA DE SOLICITACAO, FORMA/CRONOGRAMA DE ENTREGA E OU EXECUCAO E CONDICOES DE RECEBIMENTO

91 .FORMA  DE | 9.1.10S BENS/SERVICOS SERAO SOLICITADOS MEDIANTE EMISSAO DE ORDEM DE SERVICO OU
SOLICITACAO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.

9.2.1 0S BENS/SERVICOS SERAO ENTREGUES/REALIZADOS DE ALORDO COM O MEMORIAL
9.2- FORMA E | DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA DE CADA LOTE.
CRONOGRAMA  DE | 922 DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, A EMPRESA FICA OBRIGADA A
ENTREGA E  OU | ENTREGAR/PRESTAR 0S BENS/SERVICOS DE ACORDO COM O VALOR PROPOSTO, NAS
EXECUCAO QUANTIDADES SOLICITADAS E NOS PRAZOS ESTIPULADOS NO EDITAL.
9.3- CONDICOES DE | ATRAVES DE VISTORIA TECNICA E BOLETIM DE MEDICAO.
RECEBIMENTO

10 - PROPOSTA

A PROPOSTA QUE DESCUMPRIR COM O ESTABELECIDO NO EDITAL, ASSIM COMO VALORES

ACIMA DO PRECC MAXIMO ESTIPULADO SERAQ DESCLASSIFICADAS.

11 - CRITERIO DE JULGAMENTO

MENOR PRECC POR LOTE.

12 - CONDICOES DE PAGAMENTO

BOLETIM DE MEDICAO, SO SERA EFETUADO O PAGAMENTO PERANTE
APRESENTACAO DE DOCUMENTO FISCAL, COM CARIMBO E ASSINATURA
CERTIFICANDO A LIQUIDACAO DA DESPESA.

13- PRAZO E CONDICOES DE
GARANTIA (SE HOUVER)

PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA SERA DE NO MAXIMO 90 DIAS CONFORME
CRONOGRAMA DE EXECUCAO E MEMORIAL DESCRITIVO.

0 EMPREITEIRO QUE EXECUTAR A OBRA, FICARA RESPONSAVEL PELA SOLIDEZ E
SEGURANCA DO TRABALHO POR UM PERIODO IRREDUTIVEL DE 5 (CINCO) ANOS,
CONFORME ELENCADO NO ARTIGO 618 DO CODIGO CIVIL. A CONTRATANTE TERA
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180 DIAS APOS O APARECIMENTO DOS VICIOS OU DEFEITOS PARA PROPOR ACAO
CONTRA O EMPREITEIRO, SOB PENA DE DECAIR O SEU DIREITO DE PROPOR A
REFERIDA ACAO, CONFORME ELENCADO NO ARTIGO 618, PARAGRAFO UNICO DO
CODIGO CIVIL.

14 - OBRIGACOES DA
CONTRATADA

AGIR DE MODO IDONEO.

CUMPRIR TODOS 0S TERMOS DO EDITAL.

APRESENTACAO DO DIARIO DE OBRA MENSAL

A CONTRATADA DEVE EXECUTAR 0OS SERVICOS EM CONFORMIDADE A0S REQUISITOS
PREVISTOS NO EDITAL.

DEVERA A CONTRATADA CUMPRIR O PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA DA OBRA,
ESTIMADO EM 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

A CONTRADA E RESPONSAVEL POR PROTOCOLAR O PEDIDO DE ALVARA DE CONSTRUGAO
DA OBRA JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES.

EXECUTAR A OBRA CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.

REALIZAR, QUANDO NECESSARIO, LEVANTAMENTOS E ESTUDOS COMPLEMENTARES
PERTINENTES A EXECUCAO DOS SERVICOS, SEM CONSTITUIR CUSTOS ADICIONAIS, OU
MESMO A PRORROGACAO DE SEU PRAZO DE VIGENCIA. OBTER, POR SUA CONTA, TODAS AS
LICENCAS, FRANQUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS QUE INCIDIREM
SOBRE A EXECUCAO DOS SERVICOS.

FORNECER ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DEVIDAMENTE
REGISTRADA POR PROFISSIONAL COMPETENTE PARA EXECUCAO DA MESMA NO ATO DA
HOMOLOGACAO DA LICITACAQ.

CORRIGIR, DURANTE A EXECUCAO DOS SERVICOS, TODOS OS DEFEITOS APONTADOS PELA
FISCALIZACAO, ASSIM COMO REFAZER AQUELES TIDOS COMO IMPROPRIOS OU MAL
EXECUTADOS, SEM QUALQUER ONUS PARA A CONTRATANTE, NO PRAZO MAXIMO DE 15
(QUINZE) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTIFICACAO ESPECIFICA PARA FAZE-LO.
ELABORAR CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO COM PRECISAO, TENDO COMO LIMITE
MAXIMO O PRAZO PRE-ESTIPULADO PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, LEMBRANDO
QUE TODAS AS MEDICOES DEVERAO OBRIGATORIAMENTE SER ACOMPANHADAS DO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ATUALIZADO PELA EMPRESA.

TODAS AS MEDICOES SEGUIRAO O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO APRESENTADO PELA
CONTRATANTE.

CASO A CONTRATADA NAO CUMPRA COM CRONOGRAMA PROPOSTO, A MESMA DEVERA
APRESENTAR UMA JUSTIFICATIVA EXPONDO OS MOTIVOS PELO QUAL NAO CUMPRIU COM O
CRONOGRAMA, E APRESENTAR NOVO CRONOGRAMA PARA QUE POSSA SER ANALISADO. A
[USTIFICATIVA E O NOVO CRONOGRAMA DEVEM SER FEITOS V1A OFICIO DIRECIONADOS AO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.

A SOLICITACAO DE VISTORIA E POSTERIORMENTE LIBERACAO DAS MEDICOES DEVERA SER
FEITA ATRAVES DE OFICIO, E O MESMO DEVERA SER ENCAMINHADO AO DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA AOS CUIDADOS DO FISCAL DESIGNADO COM ANTECEDENCIA MINIMA DE 5
(CINCO) DIAS UTEIS.

AS MEDICOES SOMENTE SERAO ANALISADAS QUANDO ATINGIREM NO MINIMO 80% DO
VALOR PROPOSTO NO CRONOGRAMA DA CONTRATADA, DEVENDO APRESENTAR CORRETA
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA.

SERAO PERMITIDAS APENAS 01 (UMA) MEDICAO POR MES.

A CONTRATADA DEVE SE SUBMETER A FISCALIZACAO DA CONTRATANTE, SENDO O FISCAL
DE CONTRATO RESPONSAVEL PARA FAZER AS VISTORIAS E CORRECOES CASO SEJA
NECESSARIO.

A CONTRATADA DEVE SER RESPONSAVEL PELA QUALIDADE DOS SERVICOS, BEM COMO
PELA QUALIDADE DOS PRODUTOS USADOS NA EXECUCAO DO SERVICO, NO QUE DIZ
RESPEITO A OBSERVANCIA DE NORMAS VIGENTES.

AS VISTORIAS REALIZADAS PELO  FISCAL DE CONTRATO DEVERAO  SER
OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADAS PELO RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA.
CONTRATADA DEVE ASSUMIR A RESPONSABILIDADE TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS.
A CONTRATADA OBRIGA-SE A MANTER, DURANTE TODA A EXECUCAO DO CONTRATO, EM
COMPATIBILIDADE COM AS CONDICOES DE HABILITACAO E QUALIFICACAO EXIGIDAS NO
EDITAL.

APRESENTAR, DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, RITMO DE TRABALHO COMPATIVEL
COM A CONCLUSAO NO PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA DOS SERVICOS.

SUBMETER-SE AS NORMAS DE SEGURANGA DO TRABALHO EM VIGOR, SENDO RESPONSAVEL
POR QUAISQUER ACIDENTES DE TRABALHO, REFERENTE AO SEU PESSOAL, DECORRENTE
DA FUNCAO DE SERVICOS CONTRATADO E/OU POR ELA CAUSADA A TERCEIROS.

TODOS 0S EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DA OBRA SERAO
AS EXPENSAS, CUSTEADOS PELA CONTRATADA. 1

A EMPRESA CONTRATADA DEVERA PROCEDER PREVIAMENTE AO ESTUDO E ANALISE
ANTES DE SUA EXECUCAO, PARA QUE NAO HAJA NENHUMA DUVIDA OU FALTA DE

iINT

INFORMACAQ QUE POSSA PREJUDICAR O ANDAMENTO DOS SERVICOS. CABERA A|

1
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CONTRATADA TODO O SEGURO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB SUA
RESPONSABILIDADE, E TAMBEM SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO PARA TODOS OS QUE
TRABALHAM SOB SUA SUPERVISAQ.

| CONTRATANTE

' 15 - OBRIGACOES DA

| REALIZARA FISCALIZACAO DOS SERVICOS POR MEIO DA EQUIPE TECNICA DE ENGENHEIROS

DEVERA SER INFORMADO O PRAZO, O LOCAL/ENDERECO E O HORARIO SE FOR O CASO, PARA
A ENTREGA OU EXECUCAO DO OBJETO.

EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTRATADA NOS PRAZOS MENCIONADOS NO EDITAL DE
LICITAGCAO.

FISCALIZAR A EXECUCAQ CORRETA DO SERVIGO CONTRATADO/BEM ADQUIRIDO.

A CONTRATANTE DEVE OBSERVAR PARA QUE SEJAM MANTIDAS, DURANTE A VIGENCIA DO
CONTRATO, TODAS AS CONDICOES DE HABILITACAO E QUALIFICACAO DA LICITANTE
CONTRATADA EXIGIDAS NO EDITAL, INCLUINDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES E
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS PELA CONTRATADA.

NOTIFICAR A CONTRATADA, POR ESCRITO, DA OCORRENCIA DE EVENTUAIS IMPERFEICOES
NO CURSO DA EXECUCAO DOS SERVICOS, FIXANDO PRAZO PARA A SUA CORRECAO.
PROMOVER, ATRAVES DE SEU REPRESENTANTE, O ACOMPANHAMENTO E A FISCALIZACAO
DA EXECUCAO DO CONTRATO, E EFETUAR 0S PAGAMENTOS NAS CONDICOES E PRECO
PACTUADOS.

APLICAR A CONTRATADA AS PENALIDADES REGULAMENTARES E CONTRATUAIS. A
CONTRATANTE DEVERA EMITIR ORDEM DE SERVICO PARA A CONTRATADA.
ACOMPANHAR A EXECUCAO DO SERVICO NA FIGURA DO TECNICO-FISCAL E AUXILIARES.
ATESTAR A NOTA FISCAL PARA O ENVIO DA MESMA AO SETOR COMPETENTE PARA O
PAGAMENTO.

FORNECER A CONTRATADA TODOS 0S ELEMENTOS E DADOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO DO OBJETO DESTE CONTRATO.

DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL

INDICAR E GARANTIR A PARTICIPACAO DE REPRESENTANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL
NAS REUNIOES COM A CONTRATADA.

COMUNICAR POR ESCRITO E TEMPESTIVAMENTE A CONTRATADA QUALQUER ALTERACAO
OU IRREGULARIDADE APONTADAS PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NA EXECUCAO
DESTE CONTRATO.

COMUNICAR A CONTRATADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DE QUALQUER
PROFISSIONAL QUE NAG ESTEJA SE PORTANDO DE ACORDO COM A POSICAO QUE OCUPA
EFETUAR O PAGAMENTO DAS FATURAS APRESENTADAS, DESDE QUE ATENDIDAS AS
CONDICOES ESTABELECIDAS E AS CONDICOES PREVISTAS EM CLAUSULA CONTRATUAL.
DESIGNAR POR PORTARIA, O FISCAL DO CONTRATO, PARA A REALIZACAO DO SEU
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO.

0 FISCAL DESIGNADO, NA REALIZACAO DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA OBRA
DEVERA AFERIR OS RESULTADOS DA CONTRATACAO OBSERVANDO SE A EXECUCAO DOS
SERVICOS ESTA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO PROJETO BASICO, PROPOSTA
DE PRECOS DA EMPRESA VENCEDORA E DEMAIS ANEXOS E INFORMACOES DO PROCESSO
QUE LHE DEU ORIGEM.

0 FISCAL DESIGNADO DEVERA FAZER AVALIACAO DOS MATERIAIS UTILIZADO NA
EXECUCAO DOS SERVICOS E SUA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PLANILHA
ORCAMENTARIA.

0 FISCAL RESPONSAVEL DEVE FAZER A MEDICAO “IN LOCO” DOS SERVICOS FINALIZADOS E
ENTREGUES.

A CONTRATANTE DEVERA NOTIFICAR A CONTRATADA DE QUALQUER IRREGULARIDADE
ENCONTRADAS NOS SERVICOS EXECUTADOS.

A CONTRATANTE DEVE REJEITAR, NO TODO OU EM PARTE, OS SERVICOS ENTREGUES EM
DESACORDO COM AS OBRIGAGOES ASSUMIDAS.

DESFAZER E REFAZER AS OBRAS E SERVICOS, QUE POR VENTURA APRESENTAREM
DEFEITOS OU ERROS DE EXECUCAQ, DETECTADOS PELA FISCALIZACAO, E QUANDO NAO
ACEITOS PELO DEPARTAMENTC DE ENGENHARIA, SEM ONUS ADICIONAL PARA O
MUNICIPIO.

A CONTRATANTE DEVE EXIGIR DA CONTRATADA A IMEDIATA CORRECAO DE SERVICOS MAL
EXECUTADOS E SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EM DESACORDO COM O
ESPECIFICADO NO CONTRATO.

A CONTRATANTE PODERA EXIGIR A PRESENCA EM TEMPO INTEGRAL NO CANTEIRO DE
OBRAS, DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO.

16 - DA AMOSTRA

17 - GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

17.1 GESTOR DO CONTRATO

NOME

CARGO MATRICULA

JAIR ANTONIO PACAZZA

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | 4080/01
PUBLICOS

17.2 FISCAL DO CONTRATO

9

S
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NOME CARGO MATRICUL ] ATO/PORTARIA
VINICIUS PIAIA SABADIN ENGENHEIRO CIVIL 4075//?)4 f

18 - PENALIDADES [ AO CONTRATADO PODERAO SER APLICADAS AS PENALIDADES DE ACORDO COM O CAPITULO 1V,
DA LEI N° 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1.993 SEM PRE]UIZOS DO DIREITO A RESCISAO DO
1 CONTRATO E AS PERDAS E DANOS, FICANDO GARANTIDA A PREVIA DEFESA DA CONTRATADA,
’ NOS TERM();S‘ DA LEI, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, CONTADOS DA DATA DA
' COMUNICACAO DO ATO, PELA AUTORIDADE COMPETENTE.

i 19 CONDICOES | INTERESSADAS DEVERAO REALIZAR VISITA TECNICA PARA TER CONHECIMENTO DAS
{ GERAIS PARTICULARIDADES DO LOCAL;
l

!

DEVERA SER SOLICITADO CERTIDAC DE ACERVO TECNICO E ATESTADO DE CAPACIDADE
TECNICA REFERENTE O LOTE 02.

SANTIAGO DO SUL/SC, EM 11 DE MAIO DE 2022.

VINICIUS PIAIA SABADIN
ENGENHEIRO CIVIL

DESPACHO: DETERMINO AO SETOR DE COMPRAS/CONTABILIDADE, A REALIZACAO DAS DESPESAS NOS MOLDES
SOLICITADOS.

JAIR ANT“ 10 PACAZZA
SECRET MUNICIPAL

ANTONIO LORENZETTI
MUNICIPAL
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PARECER JURIDICO

Motivo: Analise do Edital

O presente edital preenche os requisitos da legislacéo vigente, Lei n°® 8.666/1993
e Lei Complementar Federal n° 123/2006 e respectivas alteragoes posteriores, pelo que
0 considero examinado e aprovado, de acordo com o artigo 38, paragrafo tnico, da
referida Lei n°® 8.666/1993.

Publique-se conforme determinagbes legais.

E o parecer.

“ =4 )
Santiago do Sul—SC, 15 QD) S

CPF: 070.730.819-08
Advogado OAR/PR 93.191
Matricula: 40991 g
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13.05.2022 (SEXTA-FEIRA)

trega dos envelopes acontecera no dia 27/05/2022 as 09h00min.
A sessao de abertura sera as 03h15min da mesma data, na Sala
de Licitagoes da Prefeitura Municipal de Presidente Getulio/SC.
Informagdes: Departamento de Compras e Licitagées, sito Praga
Otto Muiller, n” 10, nesta cidade e retirada do Edital no site. https./
presidentegetulio.atende.net
Presidente Getulio/SC, em 12 de maio de 2022
Nelson Virtuoso — Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 822362

Rio das Antas

ERRATA REFERENTE AO RESUMO DE EDITAL TOMADA DE
PRECOS N° 0001/2022 - FMHIS
Em razao de erro de digitagao contido no RESUMO DE EDITALDE
TOMADA DE PRECOS N° 0001/2022 - FMHI OBRAS E SERVICOS
DE ENGENHARIA, publicado em 12 de Maio de 2022, no Diario
Oficial dos Municipios — DOM/SC, faz-se a retificagdo, de acordo
com o que segue.Onde se I&. "OBJETO: Contratagao de empresa
especializada para Construgdo de 15 (quinze) unidades habitacionais
populares, com 42 m?, localizados no Distrito de Ipoméia, Munici-
pio de Rio das Antas/SC, Programa SC Mais Moradia, conforme
Processo SGP.e SDS 595/2022."Leia-se:"OBJETO: Contrata¢ao
de empresa especializada para Construgao de 15 (quinze) unida-
des habitacionais populares, com 45 m? localizados no Distrito
de Ipoméia, Municipio de Rio das Antas/SC, Programa SC Mais
Moradia, conforme Processo SGP.e SDS 595/2022."As demais
informagdes constantes no Resumo de Edital supramencionado
permanecem inalterada.
Rio das Antas 12 de maio de 2022.
CLAUDEMIR ALVES MACHADO
Sec. Munic. Des. Ind. Com, Turismo & Planejamento

Cod. Mat.: 822850

Rio do Oeste

MUNICIPIO DE RIO DO OESTE / SC. AVISO DE REPUBLICAGAO
DE EDITAL. PROCESSO LICITATORIO N° 045/2022 - TOMADA
DE PREGOS N° 003/2022, Considerando que o presente certame
restou DESERTO quando de sua data inicialmente fixada. TIPO
DE JULGAMENTO' Menor Prego Global. OBJETO' Contratagao de
empresa especializada na execugao de pavimentagdo em Concreto
da Rua Francisco Tomazoni. Nova data para Recebimento dos
envelopes. até as 08:30 horas do dia 31/05/2022. Credenciamento:
Apos o prazo de entrega dos documentos, Abertura dos envelopes
dos envelopes de Habilitagao: apos o credenciamento, A integra
do Edital podera ser encontrada no site’ https://riodooeste.atende.
net . no link "consulta de licitagdes”. Mais informagdes através do
telefone (47) 3543 — 0261 ou enderego eletrnico: comprasrdo@
gmail.com e/ou licita@riodooeste.sc.gov.br"
Rio do Oeste, 12 de maio de 2022.
Diogo Ferrari
Prefeito

Cod. Mat.: 822537

Rio Fortuna

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE RIO FORTUNA
Processo Licitatério n° 040/2022
Pregao Presencial n® 020/2022

O Prefeito Municipal de Rio Fortuna torna publico que realizara
as 08h30min, do dia 26 de maio de 2022, na Prefeitura de Rio
Fortuna — Setor de Licitagdo, PREGAO PRESENCIAL visando a
AQUISIGAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA MUNICI-
PIO DE RIO FORTUNA/SC, utilizando recursos de Transferéncias
Especiais - Processo SCC 00006664/2022 (portaria n° 159/2022/
SEF, de 22/04/2022) e sobras de recursos de Transferéncias Es-
peciais - Processo SAR 4458/2021 (portaria n° 506/2021/SEF, de
08/12/2021). Interessados em participar poderao retirar o Edital
no Setor de Licitagdes, de segunda a sexta, das 07 as 13h, pelo
telefone (48) 3653-1122, no site oficial do Municipio (www.riofortu-
na.sc.gov), ou solicitar por e-mail: licitacoes@riofortuna.sc.gov.br
Rio Fortuna/ SC, 11 de maio de 2022.
NER| VANDRESEN
Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 822302

Rio Negrinho

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PROCESSO LICITATORIO N° 063/2022 - TOMADA DE PREGOS
O Municipio de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, na forma
da Lei n° 8.666/93, COMUNICA que se acha aberto até as 09:00
horas do dia 31 de maio de 2022, Processo Licitatorio na moda-
lidade de Tomada de Pregos para EXECUGAO DE OBRAS, PELO
SISTEMA DE EMPREITADA GLOBAL, DE CONSTRUGAO DE UMA
PRAGA ESPORTIVA, INCLUINDO PLAYGROUND, ALAMBRADO,
CENTRO COMUNITARIO E ILUMINAGAO ELETRICANO ASSEN-
TAMENTO NORILDA DA CRUZ. INTERIOR DO MUNICIPIO DE
RIO NEGRINHO - SC, com recursos oriundos de Transferéncias
Voluntérias Especiais do Governo do Estado de Santa Catarina,
conforme prevé a Portaria SEF n°® 321/2021, Processo SGPe SCC
002096 de 14/02/2022 Portaria SEF 103/2022 de 07/03/2022, As
propostas e documentagao habilitadora deverao ser protocoladas
no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, sito a Av. Richard
Schweitzer de Albuquerque, 200, Centro Civico, até o horario acima,
para abertura a partir deste mesmo horario, tendo por local a sala
de reunidées da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, no mesmo
enderego. O Edital esta disponivel no link: http://rionegrinho.atende.
net. Malores informagées poderao ser obtidas no Departamento
de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, durante
o horéario de expediente, Demais informagoes pelo fone (47) 3646-
3648/3646-3636
Rio Negrinho, 11 de maio de 2022
CAIO CESAR TREML
Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 822335

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PROCESSO LICITATORIO N° 064/2022 - CONCORRENCIA
O Municipio de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, na forma
da Lei n° 8.666/93, COMUNICA que se acha aberto até as 09:00
horas do dia 15 de Junho de 2022, Processo Licitatorio na mo-
dalidade de Concorréncia para EXECUCZ\O DE OBRAS, PELO
SISTEMA DE EMPREITADA GLOBAL, DE CONSTRUGCAO DE UM
COMPLEXO ESPORTIVO ANEXO AO GINASIO MUNICIPAL DE
ESPORTES JOSE BRUSKY JUNIOR (BRISKAO), LOCALIZADO
ARUAHENRIQUE DA SILVA, n° 615, BAIRRO CAMPO LENCOL.
EM RIO NEGRINHO - SC, com recursos oriundos de Transferén-
cias Voluntarias Especiais do Governo do Estado de Santa Cata-
rina, conforme prevé a Portania SEF n° 321/2021, Processo SGPe
SEF003617/2022, Portaria 169/2022 de 29/04/2022. As propostas
e documentagao habilitadora deverao ser protocoladas no Setor de
Protocolos da Prefeitura Municipal, sito a Av. Richard Schweitzer
de Albuquerque, 200, Centro Clvico, até o horario acima, para
abertura a partir deste mesmo horario, tendo por local a sala de
reunioes da Prefeitura Municipal de Ria Negrinho, no mesmo ende-
rego. O Edital esta disponivel no link: .rionegrinho.sc.gov.br/"http://
rionegrinho.atende.net. Maiores informagoes poderdo ser obtidas
no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Rio
Negrinho, durante o horério de expediente. Demais informagdes
pelo fone (47) 3646-3648/3646-3636.
Rio Negrinho, 11 de maio de 2022
CAIO CESAR TREML
Prefeito Municipal

Cod. Mat.. 822373

Santa Cecilia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA
EXTRATO DE EDITAL

PROCESSO LICITATORIO N° 033/2022
CONCORRENCIA N° 001/2022

APrefeita Municipal de Santa Cecilia, Alessandra Aparecida Garcia,
torna publico aos interessados, que realizara Licitagdo Publica,
na modalidade de Concorréncia para a contratagdo de empresa
especializada para a execugao dos servigos e o fornecimento dos
materiais e equipamentos necessarios para construgao da Arena
Poliesportiva na Rua Guilherme Rauen, 308, centro, com area total
construida de 2.390,13m?, através do recurso da transferéncia
especial alocada na portaria n® 466/SEF/22/11/2021 - Processo
SGPe -SCC 118462/2021 e contrapartida com recursos proprios da
municipalidade, conforme relagao, quantitativos e especificagoes
constantes no edital. Melhores informagdes e cépia do presente
edital na integra, poderao ser obtidas junto ao departamento de
licitagdes da Prefeitura Municipal de Santa Cecilia das 08h30min
as 11h00min e das 13h00min as 17h00min, ou pelo Telefone (49)

3244-2032. E-mail: licitacoes@santacecilia.sc.gov.br, site. www.
santacecilia.sc.gov.br.

Os documentos para credenciamento das empresas, os envelo-
pes contendo a proposta e os documentos de habilitagao serao
recebidos junto ao Setor de Compras e Licitagbes da Prefeitura de
Santa Cecilia-SC, a Rua Joao Goetten Sobrinho, 555, centro, Santa
Cecilia, SC, até o horério limite de 09h00min do dia 15/06/2022.

O inicio da sessao publica de processamento da concorréncia sera
as 09h00min do dia 15/06/2022.

Céd. de Registro TCE: CC9107103DBODE6498AC36267B84619B-
FC8CCOD6

Santa Cecilia, 12 de maio de 2022
Alessandra Aparecida Garcia

Prefeita Municipal
Cod. Mat.: 822413

Santiago do Sul

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
Aviso de licitagdo
Processo 489/2022
Edital Tomada de Prego 04/2022
Objeto: Execugéo de obra do tipo instalagao elétrica e cercamento
do Barracdo Industrial localizado em Linha Piccoli, municipio de
Santiago do Sul/SC para atendimento ac programa Mais Emprego,
cuja efetivagdo da contratagdo esta vinculada a liberagéo de Re-
curso Estadual na conta bancaria n° 37.402-4 agéncia BB 1393-5,
por Transferéncia Especiais a municipios catarinenses conforme
portaria n® 024/SEF, Processo SEF 378/2022 Fundo Sccial e Termo
de Compromisso. Projeto e memorial descritivo anexo.
CODIGO TCE-SC: 0D6D8687EE41EBDAD67660 92C4CAE204F-
C547BOF
DATA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA:
Entrega dos Envelopes: 08:00 horas do dia 31 de maio de 2022.
Abertura dos Envelopes' 08:01 horas do dia 31 de maic de 2022.
O Edital e esclarecimentos poderao ser obtidos no seguinte enderego
e horario: Rua Angelo Toazza, 600, nos dias Uteis, das Segunda a
Sexta, das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:30 horas, pelo fone
(49) 3345-3000 ou site HYPERLINK "http://www.santiagodosul.
sc.gov.br" www.santiagodosul.sc.gov.br.
SANTIAGO DO SUL, 12 de maio de 2022,
JULCIMAR A, LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL

Cod. Mat.: 822497

Santo Amaro da Imperatriz

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz
TOMADA DE PREGO N° 33/2022
Tipo: Menor Prego Global
Regime de Contratagao: Empreitada por Prego Unitario
Critério de Julgamento: Menor Prego
Objeto: O Objeto desta licitagao consiste na contratagéo de empresa
para a Pavimentagdo, Drenagem e Sinalizagao Viaria, conforme
especificagdes contidas nos Anexos |, I, Il IV, V, VI, VI, Vill e IX,
parte integrante deste Edital.
Recursos: Governo do Estado de Santa Catarina.
Entrega e Abertura dos Envelopes: 14:00 h do dia 30 de maio de 2022.
O Edital e esclarecimentos poderdo ser obtidos na Praga Gov.
Ivo Silveira, 306, Santo Amaro da Imperatriz, nos dias uteis de
segunda-feira a sexta-feira, das 12h:00min as 18h00min ou pelo
site www.santoamaro.sc.gov.br
Santo Amaro da Imperatriz, em 12 de maio de 2022,
Ricardo Lauro da Costa
Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 822583

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz
TOMADA DE PRECOS N° 34/2022

Tipo: Menor Prego Global

Regime de Contratagdo: Empreitada por Prego Unitario
Critério de Julgamento: Menor Prego

Diario Oficial Eletronico de Santa Catarina. Documento assinada digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001de 24.8.2001, que inclulu a infraestrutura de chaves Publica Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no enderego

eletrénico http:// www.doe.sea.sc.gov.br.
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Diario Oficial :
Municipios de Santa Catarina

Quinta-feira, 12 de maic de 2022 as 14:35, Florianopolis - SC

N° 3895117: TP 04.2022 OBRA CERCAMENTO E
ELETRICA

0D6D8687EE41EBDAD6766092C4CAE204FC547BOF

Cod. de Reqgistro de Informacao (e-Sfinge)
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Prefeitura Municipal de Santiago do Sul

MUNICIPIO

Santiago do Sul

CIGA - Consorcio de Inovagao na Gestao Publica
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.° 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianopolis / SC
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br
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f Estado de Santa Catarina
. MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

AVISO DE LICITACAOQ

| Processo Adm. N°. 489/2022.

| Edital: TOMADA DE PRECOS N, 4/2022.

' Tipo: Tomada de Pregos

Objeto: EXECUCAO DE OBRA DO TIPO INSTALACAO ELETRICA E CERCAMENTO DO BARRACAQ
| INDUSTRIAL LOCALIZADO EM LINHA PICCOLI, MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC PARA

| ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EMPREGO, CUJA EFETIVAGAO DA CONTRATACAO ESTA |

| VINCULADA A LIBERACAO DE RECURSO ESTADUAL NA CONTA BANCARIA N° 37.402-4 AGENCIA BB |
‘ 1393-5, POR TRANSFERENCIA ESPECIAIS A MUNICIPIOS CATARINENSES CONFORME PORTARIA N¢
024 /SEF, PROCESSO SEF 378/2022 FUNDO SOCIAL E TERMO DE COMPROMISSO. PROJETO E

MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO..

|

l Entrega dos Envelopes: 08:00 horas do dia 31 de maio de 2022,

Il Abertura dos Envelopes: 08:01 horas do dia 31 de maio de 2022.

| O Edital e esclarecimentos poderdo ser obtidos no seguinte endere¢o e horario: Rua Angelo Toazza,
! 600, nos dias uteis, das Segunda a Sexta, d
|
|
|
|

| (49) 3345-0045.

s 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:30 horas, ou pelo fone

0 SUL, 12 de maio de 2022.

1
|
IMAR A. LORENZETTI ;
|

EFEITO MUNICIPAL
Assinado de forma digital por

MAIKON TIAGO e el
LUNEDO:05907058 LUNEDO0530705890¢

Dados: 2022.05.12 14:34.18
900 U300
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Prefeitura de Santiago do Sul

EXECUCAO DE OBRA DO nformas
TIPO INSQTAI ACAO FI FTRICA

Usamos cookies em nosso site para fornecer melhor experiéncia de navegagio. lembrando suas preferéncias ¢

visitas repetidas. Ao clicar em "Acertar tudo”. voce concorda com o uso de TODOS os cookies. No entanto. voce

pode visitar "Configuragoes de cookics” para fornecer um consentimento detalbiado.

{ um'ignl‘ug{w\ de Cookies

ntips://santiagodosul.sc.gov.br/licitacao/execucao-de-obra-do-tipo-instalacao-eletrica-e-cercamento-do-barracao-industrial-localizado-em-linha-pi. ..~ 1/7
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LOCALIZADO EM LINHA o Ousie e S Cain

Aniversario: 1004

PICCOLI i

Habitantes: 1235

Pommi
O
N

{(IBGE2019
Eleitores: 1407 (TSE 2019

N® do Edital : 042022 PIB: RS 31.849.500.00
(IBGE2018)
Modalidade : Tomadua de Precos

Data da Abertura : 31 052022

Local : Rua Angelo Toazza n° 600, Santiago do Sul, SC

SETOR RESPONSAVEL : Licitacoes

Bandeira

FENTIDADE : Municipio de Santiago do Sul

Valor Global R$: 362.999 95

Objeto : EXECUCAO DE OBRA DO TIPO INSTALACAO ELETRICA E
CERCAMENTO DO BARRACAO INDUSTRIAL LOCALIZADO EM
LINHA PICCOLL MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/'SC PARA Brasao

ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EMPRLEGO. CUITA
EFETIVACAO DA CONTRATACAO ESTA VINCULADA A LIBERACAO
DE RECURSO ESTADUAL NA CONTA BANCARIA N” 37,402-4
AGENCIA BB 1303-3. POR TRANSFERENCIA ESPECIAIS A
MIUNICTPIOS CATARINENSES CONFORMIE PORTARIA N7 024/SEF,
PROCESSO SEF 37872022 FUNDO SOCTAL E TERMO Dt
COMPROMISSO. PROJETO EMEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.

Cadastro de
Fornecedores

- 042022 TP BARRACAQO PICOLI

Usamos cookies em nosso site para fornecer melhor experiéncia de navegacdo, lembrando suas preferencias ¢
vistias repetidas. Ao clicar em "Aceitar tudo”. voce concorda com o uso de TODOS os cookies. No entang. voce

pode visitar "Configuragdes de cookies” para fornecer um consentimento detalhado.

Contiguragoes de Cookics

https://santiagodosul.sc.gov.br/licitacao/execucao-de-obra-do-tipo-instalacao-eletrica-e-cercamento-do-barracao-industrial-localizado-em-linha-pi... ~ 2/7
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comEras1 @santiagodosul.sc.gov.br ;

De: WAGNER DOUGLAS FRANZOS! <assessorjuridico@santiagodosul.sc.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 25 de maio de 2022 14:16

Para: compras1@santiagodosul.sc.gov.br

Assunto: Re: ENC: Pedido de esclarecimento

Boa tarde.

Em resposta ao questionamento, diante da legislacao vigente ¢ do principio da competitividade, opino pela
inclusdo nas qualificagdes técnicas a possibilidade de que as empresas inseridas no Conselho Regional de
Técnicos - CRT possam participar do certame

Salvo melhor juizo. este é o entendimento.

Em 25-05-2022 13:23. compras| (@santiagodosul.sc.gov.br escreveu:

De: compras @santiagodosul.sc.gov.br <compras | (santiagodosul.sc.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 25 de maio de 2022 07:50

Para: 'engenharia(@santiagodosul.sc.gov.br’ <engenharia@santiagodosul.sc.gov.br>. "Ana Meneguzzi
OABPR 93191" <anameneguzzi@hotmail.com>

Assunto: ENC: Pedido de esclarecimento

ANALISEM!

De: Municipio de Santiago do Sul <tesourarial (@santiagodosul.sc.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 25 de maio de 2022 07:38

Para: compras! <comprasl (@santiagodosul.sc.gov.br>

Assunto: Fwd: Pedido de esclarecimento

e Administrativa
L
1

esouraria




i

3

-------- Mensagem original --------

Assunto:Pedido de esclarecimento
Data:24-05-2022 15:48
De:GT Solar <gtsolareficiencia@gmail.com>
Para:compras@santiagodosul.sc.gov.br, tesourarial @santiagodosul.sc.gov.br

Boa tarde conforme contato por telefone solicito o esclarecimento do processo licitatorio n©489/2022

ATESTADO DE VISITA TECNICA, FORNECIDO PELO ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICIPIO DE SANTIAGO

{ DO SUL (A ,
i VISITA DEVERA SER EFETUADO PELO ENGENHEIRO/ARQUITETO RESPONSAVEL PELA CONSTRUTORA,

MUNIDO

DE CERTIDAQ_DE PESSOA FISICA E JURIDICA DO CREA/CAU, BEM COMO CARTEIRA DE
IDENTIFICACAO »

PROFISSIONAL, DEVENDO SER AGENDADA ATE A DATA DE 30/05/2022 PELO FONE 49 3345-3000
COM

VINICIUS)

QUALIFICACAO TECNICA DO PROFISSIONAL RESPONSAVEL- EXCLUSIVO PARA PARTICIPANTES DO
LOTE 02 -

ELETRICA:

e ART/RRT DE EXECUGCAO CONTENDO:

A) ATERRAMENTO DE INSTALAGAO ELETRICA; |

8) RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAQ;

| C) VERIFICACAO FINAL DAS INSTALAGOES ELETRICAS MEDIA TENSAO (ITEM 7 DA NBR 14039)

D) INSTALACAO ELETRICA MEDIA/ALTA TENSAO PARA FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAL;

E) TRANSFORMADOR;

F) RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO;

G) INSTALAGAO ELETRICA MEDIA/ALTA TENNSAO PARA FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAL;

« COMPROVANTE DE VINCULO DE PRESTAGAC DE SERVICOS DO PROFISSIONAL RESPONSAVEL E A
EMPRESA

(PODENDO SER CTPS, ESOCIAL OU CONTRATO DE TRABALHO COM ASSINATURA RECONHECIDA EM

CARTORIO);

Minha duvida é se nés como CRT podemos participar do iote n°02 .

Diante deste item peco que seja esclarecida a condicao da utilizacdo do CRT

(Conselho Regional de Técnicos Industriais), empresas registradas no Conselho Regional de
Técnicos-CRT vinculado ao Conselho Federal de Técnicos, criado pela Lei Federal
13.639/2018, tem plena capacidade, legitimidade e legalidade para execucdo do

objeto. Sendo que no exercicio de sua competéncia, o Conselho Regional de Técnicos ,
estabeleceu na Resolucao n° 094/2020 e na n°®74/2019 do Conselho Federal de Técnicos,
no art. 5° que:

" os técnicos em eletrotécnica para as prerrogativas, atribuicoes e competéncias
disciplinadas nesta Resolugao, tem como limites as instalacoes com demanda de energia
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| de até 800 Kva, independente do nivel de tensao que supre esse montante de carga”
|

* Sendo a Lei Federal citada acima, queria saber se podemos utiliza-ia para a participacao no
Certame normalmente?

A INCLUSAO EM TODOS OS ITENS QUE NOS HABILITAM A PARTICIPAR DO EDITAL
REFERENTE A CRT.

Favor acusar recebimento.

Atenclosamente,

WAGNER DOUGLAS FRANZOSI
Assessor Juridico - Matricula 2836/03
ORAR/SC 48,265

(49) 3345-3000

*** Em respeito a Lei n® 13.709. de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Prote¢ao de Dados (LGPD), este e-
mail pode conter informagdes confidenciais. Se vocé ndo for o destinatario pretendido ou tiver recebido por
engano. por favor, notifique imediatamente ¢ destrua este e-mail. Qualquer uso ndo autorizado, copia ou
distribui¢do do contetdo deste e-mail ¢ estritamente proibido e pode ser 1legal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL

Pg: 1

uista de presenca a Abertura e Julgamento do Processo No 489/2022 Tomada de Preco No 4/2022

fornecedor

276 - ELETRICA CAVALLI LTDA - EPP

|89 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME

1352 - INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI

1875 = GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELT

GOVBR LC - Emissao: 31/05/2022 as 8h2min - Duracao:
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