ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
CONTROLADORIA INTERNA

g

WA

e, :
ANEXO VI el g
(Comunicado N°. 004/2021 e Recomendac¢ao N°. 004/2021).
SOLICITAGAO PARA COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVICOS PARA INSTAURAGAO DE PROCESSO LICITATORIO

{ x )} MATERIAL { X ) SERVIGO ( )} N° DE ORGAMENTOS EM ANEXO
Orgao Solicitante: Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos

Exm®, Sr. Prefeito Municipal
A/C Setor de Compras/Contabilidade

Vem atraves do presente solicitar, INSTAURAQAO DE PROCESSO LICITATORIO, e posteriormente emissdo de Autorizagdo
de Fornecimento e respectivo Empenhamento da despesa, para produtos, materiais, equipamentos e ou servigos abaixo
relacionados:

A realizacdo da despesa sera na MODALIDADE DE ~ Tomada de Pregos

nos termos da Lei N°. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 ou Lei N°. 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, e alteragdes, pelo
qual assumo inteira responsabilidade.

Valor Total Previsto: 362999,95

Objeto: A presente licitacio tem por objeto a EXECUCAO DE OBRA DO TIPO INSTALAGCAO ELETRICA E CERCAMENTO DO BARRACAO
INDUSTRIAL LOCALIZADO EM LINHA PICCOLI, MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA
MAIS EMPREGO, CUJA EFETIVACAO DA CONTRATACAO ESTA VINCULADA A LIBERACAO DE RECURSO ESTADUAL NA CONTA

BANCARIA N2 37.402-4 AGENCIA BB 1393-5, POR TRANSFERENCIA ESPECIAIS A MUNICIPIOS CATARINENSES CONFORME I

PORTARIA N2 024/SEF, PROCESSO SEF 378/2022 FUNDO SOCIAL E TERMO DE COMPROMISSO. PROJETO E MEMORIAL ;

DESCRITIVO ANEXO. '

|

| Total RS 362.999,95
i Quant. Unid. Item Valor Unitario Total
| 1 UND |Adequacao de barracéo industrial tipo cercamento conforme 84.999,9500 84.999 95
Projeto, Memorial e Planilha Orgamentaria
1 UND [Adequaco de barracdo industrial tipo Instalagao elétrica 278.000,0000 278.000,00

conforme Projeto, Memorial, Planilha Orgamentaria

DISPONIBILIDADE ORGAMENTARIA:
Projeto/Atividade

Codigo da Despesa:

Fonte de Recurso:

Conta Bancaria (para recurso vinculado):

Santiago do Sul (SC), quinta-feira, 12 de maio de 2022

JWO @)Lm V23

JaiNAntonio Pacazza
Secretario Muricipal

DESPACHO: Determino ao Sefor de Compras/Contabilidade, a realizacao das despesas nos moldes solicitados.

Julcimar Antdio Lorenzetti
unicipal



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC
CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

TERMO DE REFEFERENCIA

1Lk .'A‘. "" ,‘ _‘a

| 1-SECRETARIA/ORGAQ

{ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

|

| 2 - DESCRICAO DO | EXECUCAO DE OBRA DO TIPO INSTALACAO ELETRICA E CERCAMENTO DO BARRACAO
i OBJETO . INDUSTRIAL LOCALIZADO EM LINHA PICCOLI, MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC PARA
} l ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EMPREGO, CUJA FFETIVA(,A() DA CONTRATAGAO ESTA
‘ VINCULADA A LIBERACAO DE RECURSO ESTADUAL NA CONTA BANCARIA N© 37.402-4 AGENCIA
| 1 BB 1393-5, POR TRANSFERENCIA ESPECIAIS A MUNICIPIOS CATARINENSES CONFORME
| 1 PORTARIA N@ 024/SEF, PROCESSO SEF 378/2072 FUNDO SOCIAL E TERMO DE COMPROMISSO.
i \ SROETO EMEMORIAL DESURETIV 4
|
ITEM ESPECIFICACAO/DESCRICAO DO ITEM | QTD. UNIDADE VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL

{01 ADEQUACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL ‘ 1 UND 84.999,95 84.999,95 .
i TIPO CERCAMENTO CONFORME PROJETO, | ‘ I
3 MEMORIAL E PLANILHA ORCAMENTARIA | | |
Lo02 ADEQUACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL | 1 | UND i 278.000,00 " 278000,00 |
‘ | TIPO INSTALACAO ELETRICA CONFORME | ! i

| PROJETO, MEMORIAL, PLANILHA | i |

|

| ORCAMENTARIA

A PRESENTE LICITACAO SERA NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECO

|
' 3- MODALIDADE DE LICITACAO
r

| 4- ESTIMATIVA DE VALOR R$ 362.999,95

5 - DOTACAO ORCAMENTARIA

" PROJETO/ATIVIDADE | RECURSO |  DESPESA/ANO DESCRICAQ
11033 | 376 { 1037/1039 R$ 150.000,00
1033 301 | 1036/1038 R$ 213.000,00
| } i |
’ | ! ?
6 - VIGENCIA 120 DIAS
A NECESSIDADE DE MELHORIAS NA PARTE DE INFRAESTRUTURA E DA PARTE ELETRICA DO

| 7-JUSTIFICATIVA

BARRACAO INDUSTRIAL LOCALIZADO NA LINHA PICOLLI, QUE SERA DESTINADO A INDUSTRIA
MARAVALHEIRA, CONFORME ITENS N¢ 16.2 DO PROCESSO LICITATORIO N¢ 26/2022 DE

i{ CONCESSAO DE USO, COM OBJETIVO DE GERACAO DE EMPREGOS E RENDA.

]

8-PRAZO E LOCAL DE ENTREGA OU EXECUCAO

| 8.1- PRAZO

i
8.1.1 A ENTREGA/EXECUCAO DOS BENS/SERVICOS DEVERA SER EFETUADA NO PRAZO

MAXIMO DE 90 DIAS, CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAGAO DE |
L FORNECIMENTO/ORDEM DE SERVICO. 5
| 8.2.1 0S BENS/SERVICOS DEVERAO SER ENTREGUES/PRESTADOS DIRETAMENTE NA OBRA |
| 8.2- LOCAL LOCALIZADA NA LINHA PICOLLI INTERIOR DE SANTIAGO DO SUL/SC. !
|
9-FORMA DE SOLICITACAG, FORMA/CRONOGRAMA DE ENTREGA E OU EXECUCAO E CONDICOES DE RECEBIMENTO *
(91 -FORMA  DE | 9.1.10SBENS/SERVICOS SERAO SOLICITADOS MEDIANTE EMISSAO DE ORDEM DE SERVICO OU |
| SOLICITACAC AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO. ‘
r 79.2.1 0S BENS/SERVICOS SERAO ENTREGUES/REALIZADOS DE ACORDO COM O MEMORIAL |
9.2- FORMA E | DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHA ORCAMENTARIA DE CADA LOTE. g
CRONOGRAMA  DE | 922 DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, A EMPRESA FICA OBRIGADA A |
ENTREGA  E OU | ENTREGAR/PRESTAR 0S BENS/SERVICOS DE ACORDO COM O VALOR PROPOSTO, NAS '
| EXECUCAO QUANTIDADES SOLICITADAS E NOS PRAZOS ESTIPULADOS NO EDITAL.
9.3- CONDICOES DE ATRAVES DE VISTORIA TECNICA E BOLETIM DE MEDICAO.
| RECEBIMENTO !

- 10 - PROPOSTA

' A PROPOSTA QUE DESCUMPRIR COM O ESTABELECIDO NO EDITAL, ASSIM COMO VALORES

i ACIMA DO PRFQ,O MAXIMO ESTIPULADO SERAO DESCLASSIFICADAS.

1 1 CRITERIO DE JULGAMENTO

| MENOR PRECO POR LOTE.




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC
CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL me 0

APRESENTACAO DE DOCUMENTO FISCAL, COM CARIMBO E ASSINATURA |
| CERTIFICANDO A LIQUIDAGCAO DA DESPESA.

13- PRAZO E CONDICOES DE | PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA SERA DE NO MAXIMO 90 DIAS CONFORME
GARANTIA (SE HOUVER) CRONOGRAMA DE EXECUGAO E MEMORIAL DESCRITIVO.
0 EMPREITEIRO QUE EXECUTAR A OBRA, FICARA RESPONSAVEL PELA SOLIDEZ E
SEGURANCA DO TRABALHO POR UM PERIODO IRREDUTIVEL DE 5 (CINCO) ANOS,
CONFORME ELENCADO NO ARTIGO 618 DO CODIGO CIVIL. A CONTRATANTE TERA
180 DIAS APOS O APARECIMENTO DOS VICIOS OU DEFEITOS PARA PROPOR ACAO
CONTRA O EMPREITEIRO, SOB PENA DE DECAIR O SEU DIREITO DE PROPOR A
REFERIDA ACAO, CONFORME ELENCADO NO ARTIGO 618, PARAGRAFO UNICO DO |
CODIGO CIVIL. - |
4 - OBRIGACOES DA | AGIR DEMODO IDONEO. ‘
ONTRATADA CUMPRIR TODOS 0S TERMOS DO EDITAL.
w APRESENTACAO DO DIARIO DE OBRA MENSAL
A CONTRATADA DEVE EXECUTAR OS SERVICOS EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS
r PREVISTOS NO EDITAL. :
: DEVERA A CONTRATADA CUMPRIR O PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA DA OBRA,

;12-CONDICOESDEPAGAMENTO IBOLETIM DE MEDICAO, SO SERA EFETUADO O PAGAMENTO PERANTET

|
|
|
[
|
|
|
|
|

O =

u ESTIMADO EM 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

j A CONTRADA £ RESPONSAVEL POR PROTOCOLAR O PEDIDO DE ALVARA DE CONSTRUGAO |
\ DA OBRA JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. |
! EXECUTAR A OBRA CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.

| REALIZAR, QUANDO NECESSARIO, LEVANTAMENTOS E ESTUDOS COMPLEMENTARES
| PERTINENTES A EXECUCAO DOS SERVICOS, SEM CONSTITUIR CUSTOS ADICIONAIS, OU
|

|

\

MESMO A PRORROGACAO DE SEU PRAZO DE VIGENCIA. OBTER, POR SUA CONTA, TODAS AS |
LICENCAS, FRANQUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS QUE INCIDIREM |
SOBRE A EXECUCAOQ DOS SERVICOS.
FORNECER ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DEVIDAMENTE/
REGISTRADA POR PROFISSIONAL COMPETENTE PARA EXECUCAO DA MESMA NO ATO DA |
r HOMOLOGACAO DA LICITAGCAO.
| CORRIGIR, DURANTE A EXECUCAO DOS SERVICOS, TODOS 0S DEFEITOS APONTADOS PELA|
' FISCALIZACAO, ASSIM COMO REFAZER AQUELES TIDOS COMO IMPROPRIOS OU MAL
i EXECUTADOS, SEM QUALQUER ONUS PARA A CONTRATANTE, NO PRAZO MAXIMO DE 15
(QUINZE) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTIFICACAO ESPECIFICA PARA FAZE-LO. I
| ELABORAR CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO COM PRECISAO, TENDO COMO LIMITE
‘ MAXIMO O PRAZO PRE-ESTIPULADO PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, LEMBRANDO
‘ QUE TODAS AS MEDICOES DEVERAO OBRIGATORIAMENTE SER ACOMPANHADAS DO
| CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO PELA EMPRESA.

, TODAS AS MEDICOES SEGUIRAO O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO APRESENTADO PELA
‘ CONTRATANTE.

! CASO A CONTRATADA NAO CUMPRA COM CRONOGRAMA PROPOSTO, A MESMA DEVERA
i APRESENTAR UMA JUSTIFICATIVA EXPONDO 0S MOTIVOS PELO QUAL NAO CUMPRIU COM O
!

|

|

CRONOGRAMA, E APRESENTAR NOVO CRONOGRAMA PARA QUE POSSA SER ANALISADO. A
JUSTIFICATIVA E O NOVO CRONOGRAMA DEVEM SER FEITOS VIA OFICIO DIRECIONADOS AO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.

A SOLICITACAO DE VISTORIA E POSTERIORMENTE LIBERAGAO DAS MEDICOES DEVERA SER
FEITA ATRAVES DE OFICIO, E O MESMO DEVERA SER ENCAMINHADO AO DEPARTAMENTO |
| DE ENGENHARIA AOS CUIDADOS DO FISCAL DESIGNADO COM ANTECEDENCIA MINIMA DE'S |
(CINCO) DIAS UTEIS. ‘
AS MEDICOES SOMENTE SERAO ANALISADAS QUANDO ATINGIREM NO MINIMO 80% DO |
VALOR PROPOSTO NO CRONOGRAMA DA CONTRATADA, DEVENDO APRESENTAR CORRETA |
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA.
SERAO PERMITIDAS APENAS 01 (UMA) MEDIGAO POR MES. .
| A CONTRATADA DEVE SE SUBMETER A FISCALIZAGAO DA CONTRATANTE, SENDO O FISCAL|
% DE CONTRATO RESPONSAVEL PARA FAZER AS VISTORIAS E CORRECOES CASO SEJA|
| NECESSARIO. i
s A CONTRATADA DEVE SER RESPONSAVEL PELA QUALIDADE DOS SERVICOS, BEM COMO |
PELA QUALIDADE DOS PRODUTOS USADOS NA EXECUCAO DO SERVICO, NO QUE DIZ|
' RESPEITO A OBSERVANCIA DE NORMAS VIGENTES/” ) |

V

i
|
|

\j\n WALS,



MUNI

CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

CIiPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC f. )

OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADAS PELO RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA.
CONTRATADA DEVE ASSUMIR A RESPONSABILIDADE TECNICA DOS SERVICOS EXECUTADOS.
A CONTRATADA OBRIGA-SE A MANTER, DURANTE TODA A EXECUCAO DO CONTRATO, EM |
COMPATIBILIDADE COM AS CONDICOES DE HABILITACAO E QUALIFICACAO EXIGIDAS NO |
EDITAL. ‘
‘ APRESENTAR, DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, RITMO DE TRABALHO COMPATIVEL |
COM A CONCLUSAO NO PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA DOS SERVICOS.

SUBMETER-SE AS NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO EM VIGOR, SENDO RESPONSAVEL
| POR QUAISQUER ACIDENTES DE TRABALHO, REFERENTE AO SEU PESSOAL, DECORRENTE
‘ DA FUNCAO DE SERVICOS CONTRATADO E/OU POR ELA CAUSADA A TERCEIROS.

| TODOS OS EQUIPAMENT 0S E MATERIAIS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DA OBRA SERAO
AS EXPENSAS, CUSTEADOS PELA CONTRATADA.

A EMPRESA CONTRATADA DEVERA PROCEDER PREVIAMENTE AO ESTUDO E ANALISE |
ANTES DE SUA EXECUCAO, PARA QUE NAO HAJA NENHUMA DUVIDA OU FALTA Dl"
INFORMACAO QUE POSSA PREJUDICAR O ANDAMENTO DOS SERVICOS. CABERA A
CONTRATADA TODO O SEGURO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB SUA
RESPONSABILIDADE, E TAMBEM SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO PARA TODOS 0S QUE |
TRABALHAM SOB SUA SUPERVISAQ. |

AS VISTORIAS REALIZADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DEVERAO SERi
|
r

15 - OBRIGACOES DA

CONTRATANTE

DEVERA SER INFORMADO 0 PRAZ0, O LOCAL/ENDERECOE O HORARIO SE FOR 0 CASO, PARA
A ENTREGA OU EXECUCAO DO OBJETO.
EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTRATADA NOS PRAZOS MENCIONADOS NO EDITAL DE
LICITACAO. ‘
FISCALIZAR A EXECUCAO CORRETA DO SERVICO CONTRATADO/BEM ADQUIRIDO.
A CONTRATANTE DEVE OBSERVAR PARA QUE SEJAM MANTIDAS, DURANTE A VIGENCIA DO
CONTRATO, TODAS AS CONDICOES DE HABILITACAO E QUAL IFICACAO DA LICITANTE
CONTRATADA EXIGIDAS NO EDITAL, INCLUINDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES E
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS PELA CONTRATADA. '
NOTIFICAR A CONTRATADA, POR ESCRITO, DA OCORRENCIA DE EVENTUAIS IMPFRFFI(,OFS
NO CURSO DA EXECUCAO DOS SERVICOS, FIXANDO PRAZO PARA A SUA CORRECAO. ;
PROMOVER, ATRAVES DE SEU REPRESENTANTE, O ACOMPANHAMENTO E A FISCALIZACAO :
DA EXECUCAO DO CONTRATO, E EFETUAR OS PAGAMENTOS NAS CONDIGOES E PRE(()1
PACTUADOS.
APLICAR A CONTRATADA AS PENALIDADES REGULAMENTARES E CONTRATUAIS. A
CONTRATANTE DEVERA EMITIR ORDEM DE SERVICO PARA A CONTRATADA.
ACOMPANHAR A EXECUCAO DO SERVICO NA FIGURA DO TECNICO-FISCAL E AUXILIARES.
ATESTAR A NOTA FISCAL PARA O ENVIO DA MESMA AO SETOR COMPETENTE PARA O
PAGAMENTO.
FORNECER A CONTRATADA TODOS 0S ELEMENTOS E DADOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO DO OBJETO DESTE CONTRATO.
REALIZAR A FISCALIZACAO DOS SERVICOS POR MEIO DA EQUIPE TECNICA DE ENGENHEIROS
DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL ,
INDICAR E GARANTIR A PARTICIPAGAO DE REPRESENTANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL ]
NAS REUNIOES COM A CONTRATADA.
COMUNICAR POR ESCRITO E TEMPESTIVAMENTE A CONTRATADA QUALQUER ALTERACAO
OU IRREGULARIDADE APONTADAS PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NA EXECUCAO
DESTE CONTRATO.
COMUNICAR A CONTRATADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DE QUA[QUFRJ
' PROFISSIONAL QUE NAO ESTEJA SE PORTANDO DE ACORDO COM A POSICAO QUE OCUPA. ‘
| EFETUAR O PAGAMENTO DAS FATURAS APRESENTADAS, DESDE QUE ATENDIDAS AS
CONDICOES ESTABELECIDAS E AS CONDICOES PREVISTAS EM CLAUSULA CONTRATUAL.
DESIGNAR POR PORTARIA, O FISCAL DO CONTRATO, PARA A REALIZACAO DO SE U |
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO.
0 FISCAL DESIGNADO, NA REALIZACAO DO ACOMPANHAMENTO E FISCAL IZACAO DA ()BRA
DEVERA AFERIR 0S RESULTADOS DA CONT RATACAO OBSERVANDO SE A EXECUCAO DOS |
SERVICOS ESTA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO PROJETO BASICO, PROPOSTA |
DE PRECOS DA EMPRESA VENCEDORA E DEMAIS ANEXOS E INFORMACOES DO PROCESSO
QUE LHE DEU ORIGEM.

l
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC RPN T
CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL U U

O FISCAL DESIGNADO DEVERA FAZER AVALIACAO DOS MATERIAIS UTILIZADO NA |
EXECUCAO DOS SERVICOS E SUA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA PLAN!LHA\
ORCAMENTARIA. .
0 FISCAL RESPONSAVEL DEVE FAZER A MEDICAO “IN LOCO” DOS SERVICOS FINALIZADOS E |
ENTREGUES. ‘ J
A CONTRATANTE DEVERA NOTIFICAR A CONTRATADA DE QUALQUER [IRREGULARIDADE |

\

|

ENCONTRADAS NOS SERVICOS EXECUTADOS.

A CONTRATANTE DEVE REJEITAR, NO TODO OU EM PARTE, OS SERVICOS ENTREGUES EM |
DESACORDO COM AS OBRIGACOES ASSUMIDAS. |
DESFAZER E REFAZER AS OBRAS E SERVICOS, QUE POR VENTURA APRESENTAREM
DEFEITOS OU ERROS DE EXECUCAO, DETECTADOS PELA FISCALIZAGAO, E QUANDO NAO
ACEITOS PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, SEM ONUS ADICIONAL PARA Oi
MUNICIPIO

A CONTRATANTE DEVE EXIGIR DA CONTRATADA A IMEDIATA CORRECAO DE SERVICOS MAL ;
EXECUTADOS E SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS EM DESACORDO COM ()!
ESPECIFICADO NO CONTRATO. |
A CONTRATANTE PODERA EXIGIR A PRESENCA EM TEMPO INTEGRAL NO CANTEIRO DL;
OBRAS, DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO.

1 16 - DA AMOSTRA

.F___ ) 17 - GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
I 17.1 GESTOR DO CONTRATO j
NOME CARGO MATRICULA '
JAIR ANTONIO PACAZZA SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS | 4080/01
| PUBLICOS
! 17.2 FISCAL DO CONTRATO
NOME 1| CARGO MATRICUL | ATO/PORTARIA
, A
VINICIUS PIAIA SABADIN | ENGENHEIRO CIVIL 4075/04 \

18 - PENALIDADES

|

AO CONTRATADO PODERAO SER APLICADAS AS PENALIDADES DE ACORDO COM O CAPITULO IV,‘1
DA LEI N2 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1.993 SEM PREJUIZOS DO DIREITO A RESCISAO DO |
CONTRATO E AS PERDAS E DANOS, FICANDO GARANTIDA A PREVIA DEFESA DA CONTRATADA, |
NOS TERMOS DA LEI, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, CONTADOS DA DATA DA‘

COMUNICACAQ DO ATO, PELA AUTORIDADE COMPETENTE.

19 - CONDICOES
GERAIS

PARTICULARIDADES DO LOCAL;
DEVERA SER SOLICITADO CERTIDAO DE ACERVO TECNICO E ATESTADO DE CAPACIDADE |

1
INTERESSADAS DEVERAO REALIZAR VISITA TECNICA PARA TER CONHECIMENTO D/\'\]
|
\
TECNICA REFERENTE O LOTE 02. |

SANTIAGO DO SUL/SC, EM 11 DE MAIO DE 2022.

Uiniaus (Id\(’ %‘bcts‘ﬂ

VINICIUS PIAIA SABADIN
ENGENHEIRO CIVIL

DESPACHO: DETERMINO AO SETOR DE COMPRAS/CONTABILIDADE, A REALIZACAO DAS DESPESAS NOS MOLDES

SOLICITADOS.

‘U LCIMA ,kNTONI() LORENZETTI

PREFEITWMUNICIPAL
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1
[ ENERGTECH ENERGIA SOLAR L'TDA 1
[ “ ' R(‘ I I (‘I I [8(49) 99182-8095. 99196-8690 = energtechsolara gmail.com
. 1 V) Rua das Camélias, 578, Trés Pinheiros CEP: 89850-000 Quilombo - SC
ENERGIA

SOLAR

Municipio de Santiago do Sul
Linha Picolli, Rural

Responsavel Técnico: Eider Balena
CREA n° 171497-7

PLANILHA ORCAMENTARIA

ENERGTECH ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 40.297.488/0001-85
energtechsolar@gmail.com

XYY
:':\.9 F




Planilha Or¢camentaria

Instalacoes Elétricas
1 Huminagao - instalagdo e fornecimento
Ele VC rigid 2", anti-chama, inc >
L1 h.umﬁjuln PVC rigido 1.1/2", anti-chama, inclusive _— $3.00 RS 2200 | RS 134600
CONEXOCs
2 L‘.lcxrmvlum PVC rigido 3/4", anti-chama, inclusive iiid $7.00 RS 5450 | R$ 313150
conexoes
1.3 |Cwxa Condulete 1" com 7 Entradas Pyve und 52.00 RS 28,90 | RY 1,502,580
1.4 |Caixa de pussagem PVC [5x15x9¢m und 12,00 RS 48,00 | RY 576,00
1.5 [Abracadeira de Nylon 300x4,8mm PCT 100un und 5.00 RS 42.00 | R$ 210,00
1.6 Interruptor tecla Dupla Simples 10A para caixa condulete und 4.00 RS 4300 | RS 172.80
com placa
L7 l:lll:’l: uptor tecla Simples 10A para caixa condulete com und 1.00 RS 2480 | R$ 24.80
Cabo flexive! isolado anti-chama em PVC de 2.5mm? .
I oo e © cee m 868.00 | R$ 540 | RS 4.687.20
R$  13.651.10
2 Tomadas - instalagao e fornecimento
21 (‘anh(,) flexivel 1solado anti-chama em PVC de 2.5mm?, P 246.00 RS 5.40 RS | 39840
70°C
b ado anti-cham: 'C de 6. < RS R
22 Cabo flexivel 1solado anti-chama em PVC de 6.00mm 0 125.00 R 8.30 RS 2.697.50
70°C
2.3 |Tomada Dupla 2p+t 20A para condulete com placa und 5,00 RS 38.30 | RY 191,50
2.4 |Tomada Industrial 3P+N+T 324 und 2.00 RS 78,90 | R$ 157.80
2.5 |Duto Corrugado 1.1/2 com guwia " 45.00 | RS 16.70 | RS 751,50
2.6 |Cama de concreto 40x40cm unid 2,00 RS 260.00 | R$ 520,00
2.7 |Cabo Flexivel HEPR 6mm 90°C 0,6/1 kV nm 240.00 | RS 910 R$ 2.184.00
Cabo Flexive PR 70 90°C 0, V oentrada de S 85.35
28 C lﬁn‘ lexivel HEPR 70mm 90°C 0.6/1 kV entrada de . 16,00 R 85.3 RY 11.607.60
energii
2.5 |Duto Corrugado 3" com guia i 17.00 [ RS 53,25 | R$ 905.25
TOTAL R$  20.343,55

ENERGTECH ENERGIA SOLAR LTDA
CNPJ: 40.297.488/0001-85
energtechsolar@gmail.com
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4.6 [ Tomiada 2o+ T 20A pars cansa condufete conn placa uind FELE RS 2480 | RY RN
Tornuda 2+ 20A Dupla para cana condulete cone placa
47 J P par < SR S und 200 | Rs 150 | RS 65.00
4.8  |hstorruptor Parabelo para caixa condulete com placa unil 204 |28 26,00 | RS 52.00
Cabo fextvel isolado anti=chama em PVC de | 3o, ) )
49 Lo ; m w000 | RS 485 | vE Y700
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T
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TOTAL GERAL | RS 278,957 80
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CLIENTE

Empresa: Fabrica de Maravalha
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Unidade: Santiago do Sul - SC
Setor: Fabrica
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PROPOSTA COMERCIAL
Fornecedor: Montaind Montagem Industrial Ltda

José Juarez Linhares

Contato Comercial (49) 3323 6109
juarez@enerqiind.com

Felipe Capitanio Cella

Contato Tecnico (49) 3323 6109
engenharia@enerqiind.com

CNPJ: 24.327.468/0001-53
IE: 257.899.316
Rua Princesa Isabel, 192E, Sao Cristévao,
Endereco:
Chapec6 — SC
N° da Proposta: OR(G02460
Frete CIF
Prazo de Pagamento 60 Dias
FORMULA(}AO DE VALORES
Valor Materiais R$ 239.892,48
Valor Mao de Obra R$ 73.626,45
VALOR DA PROPOSTA R$ 313.518,93

e IMPOSTOS - Os impostos incidentes no faturamento sao referentes ao simples nacional.

e VALIDADES DO ORGAMENTO - O presente orcamento possui validade por 30 dias.
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DESCRICAO DOS SERVICOS E VALORES

Atendendo a solicitagao de V.S.as, estamos enviando-lhes para apreciagao nossa proposta

orgamentaria para fornecimento de mao de obra.

Instalagoes Barracao Industrial

1. RESUMO

A presente proposta visa determinar as condigdes técnicas minimas para as instalagoes
elétricas no barracao industrial, a serem realizados na empresa localizada na cidade de Santiago
do Sul - SC.
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2. CONDICC)ES DE ATENDIMENTO

=D

Ao final da obra, a mesma sera considerada finalizada somente quando todos os servigos

estiverem entregues em maos.
A execucao das instalagdes elétricas devera seguir a risca as seguintes normas:

e Normas brasileiras para instalagoes elétricas em Baixa Tensao da ABNT: NBR5410,
NBR5413, NBR5419, NBR10898 e outras pertinentes, em suas versodes vigentes.

e NR 10 — Seguranga em Instalagdes e Servicos em Eletricidade;

e NR-12 — Seguranga de Maquinas e Equipamentos.

e Normas de seguranga no Trabalho do MTE

e Normas de seguranga interna.

e Normas de fabricagao de materiais e equipamentos.

Todos os custos com alimentagao, deslocamento, estadia, EPI’s, uniformes, ferramentas,
licengas, impostos e afins estdo sendo inclusas na formulagdo desta proposta, ndo cabendo

cobrancgas posteriores desta natureza a contratante.

Para gestao desta obra sera designado um gestor em tempo integral no local, o qual sera
responsavel pelo alinhamento do servigo, material e comunicagdo entre a contratante e

contratada.

Os materiais empregados para a execugao dos servigos bem como sua instalagao, devera
seguir as marcas, especificagbes minimas e padroes de instalagdo adotados internamente pela

Contratante, de forma a nao alterar as caracteristicas do padrao das instalagées elétricas.
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3. DETALHES DO SERVICO

realizados pela empresa contratada os servigos descritos abaixo:

3.1 ILUMINAGAO
e Os circuitos de iluminagao serao derivados dos quadros de distribuigao,
e com fiagao minima de 1,5mm2 para o escritorio e no minimo 2,5mm? para o
e barracao, com circuitos seguindo os conceitos do projeto elétrico, conforme
e diagrama unifilar.
e As caixas de sobrepor tipo PVC para condulete para os interruptores e
e pontos de iluminagao deverao ter dimensodes padronizadas (4"x2" ou 4"x4"), de
e tal modo a permitirem a instalagao dos moédulos ai previstos.
e 3.2 TOMADAS
e As tomadas seréo alimentadas a partir dos quadros de distribuicao
e correspondentes. Todas as tomadas deverao ser aterradas, com pino de ligagao
e aterra no padrao Brasileiro de conectores. Serao projetadas tomadas de uso
e geral e de uso especifico de acordo com a necessidade de cada ambiente. As
e caixas para tomadas deverdo ter dimensdes padronizadas (4"x2" ou 4"x4"), de
e tal modo a permitirem a instalagao dos moédulos ai previstos. Todas as tomadas
* de uso geral devem ser dotadas de conector de aterramento (PE), conforme
e ABNT NBR 14136, e com diferenciagcao de indicagao em relacao a tensao de
e trabalho. As tomadas de energia elétrica serdo de instalagao sobrepor para
e condulete em caixa 4x2". Todas as tomadas deverao ter o aterramento conforme
e diagrama unifilar. Para maquinas trifasicas serao instaladas tomadas de uso
e especifico 4P+T 32A, como no caso dos pontos de ligagao para esteira movel.
e 3.3 CONDUTOS
e Os circuitos sairao do QD atravées de eletrodutos rigidos de PVC,
e antichama. Todos os eletrodutos que nao possuirem indicagao de diametro
e serao adotados 3/4".
e Condutos com diferentes diametros e materiais estao indicados em
e planta. Os condutos serao instalados de modo a constituirem uma rede

e continua de caixa a caixa, luminaria a luminaria, no qual os condutores possam

De acordo com memorial descritivo, foi solicitado pela empresa CONTRATANTE, que serao
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a qualquer tempo ser transpassados e removidos sem prejuizo para o

isolamento. A ligagao das luminarias aos interruptores também sera feita por eletrodutos,
de mesmo padrao.

As caixas de passagem e eletrodutos deverao formar uma malha rigidamente fixa as
estruturas, atraves de tirantes de ago, suportes e bragadeiras, de tal forma que resistam ao
peso dos eletrodutos, fiagdo, etc.

As ligagbes e emendas entre si ou as curvas, serao executadas por meio de luvas que
deverao aproxima-los ate que se toquem, para os rigidos. Nao sera permitido em uma Unica
curva, angulo superior a 90 graus. Na fixagao de eletrodutos em caixas metalicas (quadros),
sera obrigatorio o uso de buchas e arruelas. Deverao ser colocadas guias de arame de
ferro galvanizado, n°14 nas tubulagdes vagas, a fim de facilitar a enfiagcado de condutores
elétricos. Os eletrodutos deverao ser obstruidos com tampao, logo apés a instalagao para
evitar a entrada de corpos estranhos. O manuseio dos condutos devem ser de acordo com

NBR- 14465 Ocupagao maxima sugerida dos eletrodutos de PVC.

3.4 CAIXA DE PASSAGEM

As caixas de passagem de iluminacao e tomadas de uso geral serdo PVC, para sobrepor
com dimensao de 15x15x9cm instaladas areas na cobertura metalica no barracdo. Essas

caixas estao ilustradas em projeto.

3.5 CONDUTORES

Todos os condutores serdo cabos isolados, salvo indicagdo em contrario, devendo ter
caracteristicas especiais quanto a propagacao e auto extingao do fogo. Os condutores para
alimentagado da iluminagao interna/externa e tomadas deverdo ser do tipo cabo e ter
isolamento para 750 V, isolamento simples, conforme NBR 7288, com bitola indicada em
planta. Todas as caixas de passagem tém como objetivo facilitar a enfiagao dos cabos, nao
podendo haver emendas nos cabos. Os condutores de alimentacdo de quadros de
distribuicao e quadros de comando, serao de cabo de Cobre unipolar, 0,6/1kV, HEPR 90°C.
As segoes de condutores estdo indicadas nos Quadros de Carga e diagramas. Todos serdo
do tipo cabo com as seguintes caracteristicas:

Condutor: fios de cobre eletrolitico, témpera mole, encordoamento classe 5 E 6(extra
flexivel); Isolagdo: Composto termofixo extrudado a base de HEPR (EPR/B-90°) e
cobertura: composto termoplastico extrudado a base de policloreto de vinila tipo PVC/ST2
70°C. Normas aplicaveis: NBR NM 280; NBR6880, NBR 7288, NBR 6245 e NBR 6812: A
enfiacdo dos condutores s6 podera ser iniciada apos a instalagao, fixagao e limpeza de

toda a tubulagé@o. So6 serdo permitidas emendas dentro de caixas de passagem, devendo
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ser bem soldada e isoladas com fita isolante, antichama da 3M ou similar. Nao seréao
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admitidas sem nenhuma hipotese, emendas dentro de eletrodutos. Deverao ser ligados aos
barramentos ou bornes das chaves e disjuntores, atraves de conectores e terminais de
pressao.

3.6 CIRCUITOS

e Serao utilizados ate 3 (trés) ou 4 (quatro) circuitos dentro de cada eletroduto, formados por,
no maximo, 3 (trés) cabos, quando monofasicos, terra ou bifasicos + terra, e 5 cabos
quando trifasicos a 4 fios + terra. Serve dada a retirada da cobertura ou isolagdo sem
consulta prévia ao projetista.

e Os circuitos alimentadores dos quadros de distribuicao serao identificados em planta, ao
longo dos eletrodutos em que estao inseridos. Equipamentos especiais, como chuveiros e
torneiras elétricas, devem ser ligados diretamente no Quadro de Distribuigao especifico,
com um conduto Unico para cada circuito. As condensadoras de ar deverao ser ligadas
diretamente ao Quadro de Distribuicdo, com no maximo dois circuitos por conduto. Os
condutores nao deverao sofrer esforgos mecanicos incompativeis.

3.7 CONDUTOR DE PROTEGADO (terra)

e Todos os circuitos de distribuigao sdo acompanhados por condutores de protegao (terra)
sempre de acordo com o projeto. Todos os quadros deverao ter o barramento de terra. Em
nenhuma ocasiao, devera se conectar os condutores neutro e de protegéo (terra) nos
quadros de Distribuicdo de cargas geral ou terminal. Todos os condutores de protegao
(terra) sao isolados no interior dos eletrodutos.

3.8 QUADROS DE DISTRIBUIGAO E COMANDO
3.8.1 QUADRO GERAL DE DISTRIBUIGAO

e Utilizar o Quadro Geral padrao DIN/IEC e NEMA/UL, com barramento trifasico 250 A. Nele
sera instalado um disjuntor geral tripolar caixa moldada de 250A, com especificagoes
conforme projeto. Nesse quadro, também serao instalados os disjuntores para a
alimentagao dos circuitos especificos e:

e alimentagdo dos quadros de comando e distribui¢ao, além dos interruptores diferenciais
residuais (DR), conforme diagrama unifilar. Os componentes serio:

e Cinco disjuntores trifasico 100A; um disjuntor trifasico 70A; trés disjuntores trifasico 40A;
dois disjuntores trifasico 32A; um disjuntor monofasico 20A; um disjuntor Monofasico 16A;
barramento Neutro com espessura minima de 5cmm e barramento Terra com espessura
minima 5mm.

3.8.2 QUADRO DE COMANDO MARAVALHA 01, 02, 03
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3.8.3 QUADRO COMANDO MESA DE AFIAGAO

3.8.4 QUADRO DE COMANDO ENFARDADEIRA

Para cada maquina de maravalha sera utilizado um quadro de dimensao 800x600x250mm.
Deverao ser instalados nos quadros de comando das maquinas de maravalha 01, 02 e 03:
um disjuntor caixa moldada de 100A, dois disjuntores motor de 24-32A e um disjuntor motor
6,3-10A, seis contatoras de 32A, duas contatoras de 12A, um inversor de frequéncia 2HP,
trés temporizadores 1-10 segundos, um botdo pulsador, trés manoplas de ligagao liga-
desliga e quinze bornes sack 10mm, cinco bornes sack 25mm, todos com tampas. Cada
maquina de maravalha tera um quadro individual com todos os equipamentos listados

acima.

Para a mesa de afiagao sera utilizado um quadro metdlico com dimensdo de
600x400x200mm e no mesmo deverdo ser instalados um disjuntor geral de 40A, duas
contatoras 12A, dois disjuntores trifasico 20A, duas manoplas liga desliga e quinze bornes

sack 10mm com tampa e poste de fixagao.

O quadro de comando da sera metalico com dimensao 800X600X250mm, no mesmo serao
instalados:

* 1 CLP (controlador I6gico programavel) com IHM integrada- CP com IHM 20 ED, 14

SD transistor;

+ 1 Botao de impulso verde iluminado 24vcc;

» 3 Fusiveis nh00 50A;

+ 1 Chave seccionadora saca fusiveis nh00;

+ 2 Pentes 10 pinos 2,5mm linha BP2;

+ 1 |dentificador para borne sack 2,5mm linha BP2 1 a 10;

* 50 Bornes Sack 2,5mm para trilho DIN mola;

+ 1 Poste Final para borne;

+ 1 Placa para borne;

+ 1 Chave rotativa liga-desliga 63A e 4 polos (montagem em frente painel);

+ 1 Contator 50 A bobina 220v, contato auxiliar INA e 1 NF;

* 1 Botao de emergéncia metalico vermelho 22mm 1NF;

* 9 Relés acopladores 6mm 24vcc contato reversivel por parafuso;

+ 2 Barramentos tipo pente com 20 pinos para rele acoplador;

+ 1 Canaleta 30x30x200mm;

* 1 Rele de seguranga parada de emergéncia 24cvyv,

« 7 Contatos mini 12A bobina 220V 1NF e 3NA;
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Instalagdes Elétricas
« 1 Botao duplo iluminado liga-desliga;

+ 1 Botao de impulso azul iluminado 24vcc;
* Torre luminosa 3 cores 24vcc;
+ 3 Botdes duplos 22mm com setas <>;
+ 6 Chaves fim de curso acionamento por rolete;
» 1 Sinaleiro led vermelho 220V 22mm;
« 1 Chave seccionadora metalica 3 posigdes 2 contatos NA 22mm;
* 10 Prensa cabo de 2",
* 10 Prensa cabo %,
« 1 Disjuntor Bifasico 16 A;
» 2 Canaletas 50x50x2000m;
+ 1 Canaleta 30x50x2000mm;
* 1 Trilho Din;
« 1 SOFT STARTER SSWQ7 45A 220/440V (10194173)
3.8.5 QUADRO DE COMANDO ESCRITORIO
e O quadro de comando para o escritorio sera de PVC, sobrepor para 2-12disjuntores, para
divisao dos circuitos conforme diagrama unifilar em planta.
3.8.6 QUADRO DE COMANDO EXAUSTOR E ESTEIRAS
e O quadro utilizado para o exaustor e esteiras sera metalico de sobrepor com dimensao de
800x800x250mm e os componentes instalados serdo listados abaixo:
* 1 Disjuntor 100A caixa moldada trifasico DIN;
* 1 Inversor de frequéncia 380V-CV E3 25CV;
* 1 Inversor de frequéncia 380V-CV E3 10CV;
» 1 Disjuntor trifasico 63A Din;
« 2 Disjuntores trifasico 50A Din;
+ 3 Inversores de frequéncia 380V-CV CFW300 2CV;
+ 8 Manoplas liga-desliga
+ 25 Borne Sack 10mm com tampa;
+ 10 Borne sack 25mm com tampa,;
* 4 Postes de fixagao
3.8.7 QUADRO DE COMANDO SECADOR
e Para o secador o quadro utilizado ago carbono de sobrepor de 800x800x250mm e os
equipamentos que o compdem sao:

e Para Ventilador primario 4CV/6,9A
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Instalagbes Elétricas
» 1 Inversor de frequéncia 380V-CV E3 5CV;

« 1 Disjuntor Din Trifasico curva C 10 A;

+ 3 Borne de passagem 4mm por parafuso;
« 8 Terminais olhal 2,5mm;
* 4 metros cabo flexivel 1x2,5mm? preto;
Para Rosca e cavaco 0,75CV/1,74A
« 1 Inversor de frequéncia 380V-CV E3 2CV;
« 1 Disjuntor Din Trifasico curva C 2A;
+ 3 Borne de passagem 4mm por parafuso;
+ 8 Terminais olhal 2,5mm;
* 4 metros cabo flexivel 1x2,5mm preto;
Para Grelhado a 1,5CV 29 A
« 1 Contator 24VCC 107 1NA;
+ 1 Disjuntor motor de 2,5 A-3,5 A trifasico com contato NA/NF;
+ Borne de passagem 4mm por parafuso;,
+ 8 Terminais olhal 2,5mm;
+ 4 metros cabo flexivel 1x2,5mm preto;
E para os comandos:
* 9 Relé acoplador 24VCC 1 Contato reversivel;
+ 1 Fonte 220VCA/24VCC 5A para trilho DIN;
+ 1 Botao de emergéncia com 1 NA,;
+ 1 Plaqueta de identificagao de botao de emergéncia;
+ 1 Botao de pulso 22mm com led azul 24VCC,
+ 6 Chave seletora metalica 2 posigdes com 1 contato NA e 1 NF;
+ 1 Chave rotativa liga-desliga montagem com local para cadeado 32 A e 3P;
+ 3 Leds 22mm verde 24VCC;
* 3 Leds 22mm vermelho 24VCC,;
+ 2 Controladores de temperatura novus N1040 alimentacgéo;
« 2 Disjuntores DIN Monofasico 5 A curva C;
* 6 Borne fusivel 2,5mm
+ 1 Potencidmetro K5 com plaqueta de identificagao de 0-100%;
+ 2 IHM remota para os inversores optidrive E3 MOD: OPT-2-OPORTIN;
+ 1 ventilador de painel 150x150x60mm 22Vca 50/60Hz;
+ 2 Veneziana com filtro 205x205x13,5mm para ventilador 120x120mm e 150x150mm;

1G
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Instalagbes Elétricas
« 10 Borne de passagem 2,5mm;

» Poste Final para borne;
« 2 Canaletas 30x70x3000 cinza;
» 2 Trilhos din 35mx1000mm;
+ 35 metros cabo flexivel 0,76mm vermelho;
* 5 metros cabo 0,75mm preto.
3.8.8 QUADRO DE COMANDO CALDEIRA
e Fornecimento e instalagdo para a caldeira de um quadro metalico de sobrepor
600x400x200mm,
e Fornecimento e instalagao de, 1 disjuntor geral de trifasico 40 A DIN, 3 temporizadores 1-
10 segundo, 6 contatoras de 32 A, dois disjuntores motores de 24-32 A, duas manoplas liga

e desliga, dezessete bornes sack 10mm om tampa e dois postes de fixagao;

4. MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA

Cabo isolado 4x70mm? 1kv 84

Cabo de cobre nu 50mm? 15

Fio de cobre aterramento para raios 25mm? 15 m
Cruzeta de concreto 2100mm - 1 PG
Poste circular em concreto, 11/600dan 1 pc
| Mao francesa 2 PG
Chave fusivel 100A - 25kV - ELO FUSIVEL 8K 2 pc
Cabo 16mm? BEP - DPS ° "
Conector de pressao, parafuso fundido de bronze, para cabo de 16 o
| cobre 50mm?

Tranformador de corrente TC 200/5 3 pc
 Parafuso rosca dupla 16mm o 2 PG
Porca quadrada 16mm 2 PG
Tranformador trifasico de dist. Aéreo 150kVA 1 o]®
Parafuso cabega quadrada 300mm, 16mm 2 pg
| Parafuso cabega quadrada 350mm, 16mm 2 o]o
Cabegote de aluminio diam 4" 2 s]o
Eletroduto rigido pvc roscavel 5" 4 PG
Cuva de 90° pvc rigido roscavel 5" - 4 PG
Haste de terra copperweld 2400mm, cobreada 6 ole

1]
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Instalacbes Elétricas

Disjuntor tripolar caixa moldada 400A 1 o]
Condutor isolado classe 4 isolado de PVC, segao nominal 25mm? 2 PG
Isolador bastao 3 pC

Caixa para medidores de demanda (680 x 550 x 250 mm) - padrao 1 o]o
CELESC

pe

Quadro de distribuicdo 3 fases 1, p¢

Quadro BEP 1 P¢

Barra de cobre retangular 30x5mm 3 . ps
Conector sapatilha para cabo 70mm? 16 pe
Abracadeira para poste 5 pe
Eletroduto rigido PVC roscavel 1" - 3 ) PS

Para raios polimérico 21kV 3 o]9
| Manilha sapatilha 2 pg
Luva de emenda eletroduto 5" 2 pe

Caixa de passagem padrdo CELESC (85 x 65 x 80 cm), tampa de

ferro fundido E.313.0067 1 pe

Caixa para transformadores de corrente (680 x 750 x 250 mm) -

padrdo CELESC 1 o]d

Tubo de inspegao para aterramento 2 P -
DPS 254V 40kA - 4 P¢
Disjuntor monopolar 63A para dps 4 o]d
| Cinta para poste circular 160mm 4 p¢
Porca olhal 6 pe
Conector cunha 6 o]d -
Alga pré formada de amarragao 3 s]8 -
Suporte para transformador 2 p¢

Acrilico 4mm 1 o]d

Barra de cobre retangular 35x5mm 3 PG |
Mesa retratil 45x40 B 1 pP¢
Caixa para prote¢do geral (1000 x 550 x 250 mm) - padrdo CELESC 1 o]

CABO ALUMINIO 2AWG 10 . m

Cabo terra 120mm? transformador 20 m




ENERGIIND INSTALACOES ELETRICAS
Rua Princesa lsabel, 192 £ | Sdo Cristovao | Chapeco —(
(49) 3323-6109 | engenharia@energiind.com

EST  MONAND:

Instalacoes Elétricas
Isolador roldana 6 s]e
Luminaria 1x40w 1 Pe
- lluminagao
Eletroduto PVC rigido 1.1/2", anti-chama, inclusive conexoes 53 PG
Eletroduto PVC rigido 3/4", anti-chama, inclusive conexdes 87 PG
| Caixa Condulete 1" com 7 Entradas Pvc 52 PG
Caixa de passagem PVC 15x156x9cm 12 PG
Abracadeira de Nylon 300x4,8mm PCT 100un . 5 pC
Interruptor tecla Dupla Simples 10A para caixa condulete com 4 pc
placa
Interruptor tecla Simples 10A para caixa condulete com placa 1 PG
Cabo flexivel isolado anti-chama em PVC de 2,5mm?, 70°C 868 m
Tomadas
Cabo flexivel isolado anti-chama em PVC de 2,5mm?, 70°C 246 m
Cabo flexivel isolado anti-chama em PVC de 6,00mm2, 70°C 325 pc
Tomada Dupla 2p+t 20A para condulete com placa 5 o]e
Tomada Industrial 3P+N+T 32A 2 m
Duto Corrugado 1.1/2 com guia 45 o]
Caixa de concreto 40x40cm 2
Cabo Flexivel HEPR 6mm 90°C 0,6/1 kV 240
Cabo Flexivel HEPR 70mm 90°C 0,6/1 kV entrada de energia 136
Duto Corrugado 3" com guia 17 m
QUADROS
Quadro Geral metalico sobrepor com barramento trifasico 250A 1 pC
espessura minima de 5mm para no minimo 13 disjuntores
| trifasicos mais Geral - instalagao e fornecimento
Componentes do Quadro Geral de Distribuigao instalacao e 1 oo
fornecimento conforme descritos no memorial e diagrama unifilar
do quadro
Quadro de Comando da Maquina de Maravalha- metalico com 3 pe
dimensao 800x600x250mm- Instalagao e fornecimento
Alimentacdo do Quadro de Comando da Maquina de Maravalha- 3 o]0
cabos e eletrodutos conforme projetos- Instalagao e fornecimento
Componentes do Quadro de Comando da Maquina de Maravalha 3 pG
serdo somente fornecidos- descritos no memorial
Quadro de Comando Mesa de Afiagao- metalico com dimensao 1 o]e
600x400x200mm- Instalacao e fornecimento
Alimentacao Quadro de Comando Mesa de Afiagao- cabos e 1 pc
eletrodutos conforme projetos- Instalacao e fornecimento
1
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Componentes do Quadro de Comando da Mesa de Afiagao serao 1 PG
fornecidos- descritos no memorial
Quadro de Comando Enfardadeira- metalico com dimenséao 1 pe
800x600x250mm- Instalagéo e fornecimento
Alimentagao Quadro de Comando Enfardadeira- cabos e 1 o]@
eletrodutos conforme projetos-Instalagéao e fornecimento
Componentes do Quadro de Comando da Enfardadeira - descritos 1 oo
no memoarial
Quadro de Comando Exaustor e Esteiras- metalico Sobrepor com 1 o]
dimensao 800x800x250mm- Instalagao e fornecimento
Alimentagao Quadro de Comando Exaustor, Esteiras e secadro- 1 pc
cabos e eletrodutos conforme projetos- Instalagao e fornecimento
Componentes do Quadro de comando do Exaustor e Esteiras 1 pc
serao somente fornecidos
Quadro de Comando Secador- metalico sobrepor de dimensao 1 pc
| 800x800x250mm- Instalagao e fornecimento
Componentes do Quadro de Comando do Secador serao somente 1 o]¢]
de fornecidos
Quadro de Comando Caldeira- metalico sobrepor de dimensao 1 o]
600x400x250mm- Instalagao e fornecimento
Alimentacao Quadro de Comando Caldeira- cabos e eletrodutos 1 PG
conforme projetos- Instalagao e fornecimento
Componentes do Quadro de Comando da Caldeira serao somente 1 o]@
de fornecidos- descritos no memorial
Quadro de Comando Escritorio pvc, sobrepor 2-12 disjuntores- 1 PG
Instalagéo e fornecimento
Alimentacao Quadro de Comando Escritorio- cabos e eletrodutos 1 o]e
conforme projetos - Instalagao e fornecimento
Componentes do Quadro de Comando do Escritétio instalagao e 1 pc
fornecidos- descritos no memorial
Eletrocalha Galv a Fogo 100x100x3000mm 12 PG
Eletroduto PVC rigido 1", anti-chama, inclusive conexdes 18 pc
Eletroduto PVC rigido 3/4", anti-chama, inclusive conexoes 38 oo}
Caixa Condulete 1" com 7 Entradas Pvc 41 pc
Caixa de passagem PVC 15x15x9cm 3 PG
Tomada 2p+t 20A + Interruptor Simples 10A para caixa condulete 10 o]o
com placa
Tomada 2p+ T 20A para caixa condulete com placa 7 s]o
Tomada 2p+t 20A Dupla para caixa condulete com placa 2 o]e
Interruptor Paralelo para caixa condulete com placa 2 pc
Cabo flexivel isolado anti-chama em PVC de 1,5mm? 70°C 200 m
‘Cabo flexivel isolado anti-chama em PVC de 2,5mm?, 70°C 360 m
Cabo flexivel isolado anti-chama em PVC de 6,00mm?, 70°C 72 m
- Consumiveis 1 kit
14
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Instalacbes Elétricas
5. NAO CONTEMPLAQAO DESTE ORCAMENTO

(49) 3323-6109 | engenharia@energiind.com

Esta proposta de orgamento nao contempla fornecimento de materiais que nao estejam
listado no item 4. Quanto a servigos, serao somente realizados os servigos listados no item 3. nas
quais seguem o0s projetos repassados no memorial, qualquer material ou servigco que seja
necessario e nao esteja citado acima, tera que ser solicitado para o responsavel da obra, assim
havendo a solicitagao de um novo orgamento com alteragao nos pregos, no qual as duas partes

deveram entrar no novo acordo.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

e Condigbes para atendimento do inicio e término da obra para o contratado;

e Energia elétrica no local da obra;

e Agua potavel no local da obra;

e Técnico de Seguranga para acompanhamento da obra.

e Reposigao de materiais ou calgamentos onde foram removidos na abertura das valas.

e ApoOs a execugao do servigo, o local deve ser limpo e os entulhos destinados de

acordo com a orientagao da IRANI.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

e Obedecer aos procedimentos normatizados de Montagem e instalagées conforme as
informagdes apresentadas no memorial.

e Fornecer pessoal adequadamente qualificado, e na quantidade necessaria, sendo
responsavel por toda seguranga do pessoal (EPI e EPC) e dos equipamentos.

e Fornecer, equipamentos de seguranga como, escadas, cordas para linhas de vida,
tabuas de apoio para melhor movimentagao em trabalhos em telhados, e demais
equipamentos de seguranga necessarios.

e Todos os trabalhos e servigos deveréao obedecer as normas de seguranca da fabrica.

e Todas as conexdes cabo-cabo e cabo eletrodo de aterramento subterraneas deverao
ser através de soldas exotérmicas fornecidas pela Contratada.

e Medicao de resisténcia Ohmica da Malha.

e Fornecimento de ART da execugao e medigao da malha.

e Fornecer ART de execugao do servigo;
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Fornecer a documentagao necessaria:

Contrato Social,

Ficha cadastral da empresa;

PPRA - Programa de Prevengao de Riscos Ambientais;

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;
PCMAT, CIPA;

ASO - Atestado de Saude Ocupacional;

Ficha de registro dos funcionarios;

Certidao negativa FGTS;

Certidao negativa de tributos municipais;

Certidao negativa do distribuidor civel (Faléncias e Concordatas);
Certidao negativa do distribuidor trabalhista (Justica do Trabalho);
GPS, GFIP, Guia de ISS.

16
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Lein” 5.496, de 7 de dezembro de 1977

i Responsavei Técnico

VINICIUS PIAIA SABADIN

Titulo Profissional” Engenheiro Civil

Empresa Contratada: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

2. Dados do Contrato

Contratante: Municipio de Santiago do Sul

o de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

" Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ivie Ny ‘) 9

A% ART OBRA OU SERVICO
252022 8273438-0

Inicial
Individual

RNP: 2519328550
Registro’ 171967-5-SC

Registro: C00459-5-5C

CPF/CNPJ 01612 781/0001-38

Enderego: Rua Angelo Toazza N® 600
Complemento Bairro. Centro
Cidade: SANTIAGC DO SUL UF. sC CEP 89854-000
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 100,00 Honorarios Agao Institucional
Contrato Celebrado em Vinculado a ART Tipo de Contratante:
3. Dados Obra/Servigo
Proprietario. Municipio de Santtago do Sul CPF!CNPJ 01.612 781/0001-38
Ennereco’ Linha Picoli N S/IN
Complemento Bairro: Interior
de. SANTIAGO DO SUL UF SsC CEP 89854-000
2 de Inicio 25/03/2022 Data de Termino 30/11/2022 Coordenadas Geograficas
Finalidade Codigo
4. Atividade Tecnica
Orcamento Fiscalizagao

Alvenaria de bloco concreto
Dimenséao do Trabalho
Crgamento Fiscalizagao
Estrutura de concreto armado
Dimensao do Trabalho
Orientagao Fiscalizagao
Instalagao de Portao
Dimenséao do Trabalho
Projeto Memonal Descntivo
Alambrado
Dimensao do Trabalho

5. Observagoes

29,00 Metro(s) Quadrado(s)
29,00 Metro(s) Quadrado(s)
2,00 Unidade(s)
QOrgamento Fiscalizagao
514.50 Metro(s)

Projeto. orgamento, memarial descritivo e fiscalizagao do cercamento (alambprado, portdes, portico oara instalagdo de arco) do barracao industnal

6 Declaragoes
Acessibilidade Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART

nao se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas tecnicas de

acessibilidade da ABNT, na legisla¢édo especifica e no Decreto Federal n 5 296, de 2 de dezembro de 2004

7. Entidade de Classe
NENHUMA

8 Informagoes

A ART e valioa somente apos o pagamento da taxa
Situacao do pagamento da taxa da ART em 11/05/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART R$ 88,78 | Data Vencimento: 10/06/2022 | Registrada em: 11/05/2022
Vator Pago | Data Pagamento | Nosso Numero 14002204000309095

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
A guarda da via assinada da ART seréa de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esta sujeita a verificagdes conforme disposto na Sumula 473 do STF.
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107

WWw.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

9 Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagoes acima.

SANTIAGO DO SUL - SC,

plmé £3baygin

VINICIUS PIAIA SABADIN

11 de Maio de 2022

d P )
108.244.579-78

/
Contratante. My { de Santiago do Sul

01.§%2.781/0001-38
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MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - 8C

v oo e CNPJ: O1.612.781/0001-38 Fone: (49} 3345-3000
Santiage do Sul Rua Angelo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul - SC CEP: 89.854-000

Obra:  Cercamento Barracio Industrial Linha Picoh BDI adotado
Municipio: Sanuago do Sul - SC

n ~ 1( .( O
Enderego: Linha Picoli - Interior - Santiago do Sul - SC Perimetro (m): 514.50 20.00%

Planilha Or¢amen

Alambrado em mourdes de concreto de 10 x 10 cm a

cada 3 m inclusive escoras e mouroes de 15 x 15 ¢cm nos

|
{ | portdes, com tela de arame galvanizado quadrangular
{ Composigao 01 fmalha 10 x S em com alwra de 1,20 m e mureta com m 514,50 131.02 67.409.79
| blocos de concreto com altura de 40 cm, execugdo de
| vigas de baldrame e piso onde serdo instalados os
portdes, fomecimento e execugdo
Quatro Portoes de abrir com tubos de 2" a¢o galvanizado

1.2 102364 ¢ fechamento de tela de arame galvanizado, dimensoes m? 19,20 235.i8 4.515.46

3,0 x 1,60 m fornecimento ¢ instalagdo

Poste de concreto padrio 8 m de comprimento segao

base 22 x 22 ¢m e secdo ponta 10 x 10 cm para

Licitado
1.3 Processo sustentagio tubulacao de arco para desintegao de und 4,00 621,50 2.486.00] 100,00%
| 69/2021 .
! e caminhoes, enterrado 2 m com alwra livre de 6 m
Processo licitatoro 69/202 1 tornecimento e instalagao
Abrigo com piso em concreto e cobertura e felhamento
[ Composi¢do 02 |metilico para colocagio reservaorio e motobomba pra und 2,00 625,38 1.250.76

abastecer arco de desinfecgdo de caminhoes

{
[ _ } R Muro em alvenaria com blocos de concreto 19x 19x39 cm . -
LS Composi¢ao 03 mi? 29,00 295,33 8.564,57
| ¢ estrutura de concreto armado
| Pertil UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) simples de
|

aco lamin: oalve : S 27 5
! . 10598 d.w laminado Ddlv\.(nll_dd(vb. ASTM A36, F_/ X .\»(J mm ke 60.80 12,72 773.38
| E= 3 mm. comprimento 6 m. pintura anticorrosao

fornecimento e instalagdo

1.7 Sub-total 84.999,95
TOTAL OBRA RS 84.999,95]  100.00%

OBSERVACOES:

“BDI ADOTADO 20,00%
#**DATA BASE TABELA SINAPI JANEIRO/2022

Suntiago do Sul - SC. 11 de maio 2022,

A 7 (;A 2 J
~ ]ﬂ(ﬁf \),‘U]\(l\i) Cie SC\))‘L el
Julclm‘n /
PrefeityMunicipal Engenheiro Civil

\ CREA/SC 171967-5

ntonio Lorenzetti Vinicius Piaia Sabadin

-

o

s



MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo refere-se a execuc¢do do cercamento no Lote Rural n® 06,
da matricula n°® 8.292 Oficio de Registro de Imoveis de Quilombo — SC, localizado na
Linha Picoli, Interior deste Municipio, com um perimetro de cercamento de 514,50 m.
Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverdo seguir as Normas Técnicas e
especificagoes de execugao da ABNT. Os servigos nao aprovados, ou que se apresentarem
defeituosos em sua execugdo, serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do
contratado. Os materiais que ndo satisfizerem as especificagdes, ou forem julgados
inadequados, serdo removidos do canteiro de servigco dentro de quarenta e oito horas a
contar da determinacao do fiscal da obra.

A contratada deverd, durante a execucao de todos os servigos previstos para a conclusao
da obra, observar as normas de seguran¢a do trabalho para seus colaboradores.
fornecendo os equipamentos necessarios para que tais sejam seguidas corretamente.
Também devera prever, sinalizar e proteger o local durantes os trabalhos da execucdo do
contrato. Sendo a contratada a responsavel por qualquer acidente que posso ocorre dentro
do prazo do contrato administrativo.

A contratada deverd visitar o local onde serdo executadas as obras, sendo que ndo serao

aceitas alegacoes de desconhecimento dos servigos a serem realizados.

DADOS DO PROPRIETARIO
Proprietario: Municipio de Santiago do Sul
CNPIJ: 01.612.781/0001-38

Endere¢o: Rua Angelo Toazza, 600 — Centro

CEP: 89854-000
DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Responsdvel Técnico: Engenheiro Civil Vinicius Piaia Sabadin CREA SC - 171967-5
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Sinalizacao da Obra

A obra devera ser devidamente sinalizada com placas de adverténcia, cones de sinaliza¢ao
e cavaletes, de forma a evitar acidentes no decorrer de sua execucdo. Toda sinalizacdo

serd de inteira responsabilidade da contratada, devendo ter boa visibilidade e legibilidade,

além de estar adaptada as caracteristicas da obra.
1.2 Escavacao, Reaterro e movimentacao de terra

Os servigos de escavagdo, reaterro e movimentagao de terra mecanizados fica de
responsabilidade do Municipio de Santiago do Sul, os servig¢os de escavagao, reaterro e
movimentagdo de terra manuais fica de responsabilidade da CONTRATADA. A empresa
deverd solicitar os servigos de maquinas do Municipio com pelo menos 48 horas de
antecedéncia, por escrito. datado e assinado para o Secretario de Obras e Servigos

Publicos.
1.3 Limpeza do local

A empresa contratada devera fazer limpeza manual do local do cercamento para iniciar
os trabalhos, essa limpeza se trata em desobstrugdo de vegetacdo, nivelamento de solo
para locacdo do cercamento, assim como contempla eventuais sujeiras ou entulhos
presentes no local de trabalho, a limpeza mecanizada fica de responsabilidade do

Municipio de Santiago do Sul.
2. ESPECIFICACOES TECNICAS CERCAMENTO
2.1 Preparacao do terreno

O terreno na area a ser executada o cercamento deverd estar limpo e desobstruido para o

inicio dos servigos.
2.2 Locac¢ao

A locagdo do cercamento em paralelo a estrada devera seguir o alinhamento dos postes
da rede de energia elétrica, o restante deverd seguir a locagao com as medidas do projeto

de locacao. .
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2.3 Escavacao e Reaterro

Nos locais que precisa ser escavado e aterrado. serdo servigos realizados pelo poder
executivo do Municipio.

2.4 Escavacao Manual

Escava¢do manual para inicio dos servigos sera executado pela empresa contratada.
Sendo esse servigo realizado para dar inicio aos trabalhos de embasamento dos muros do
cercamento e fixacdo dos mourdes de concreto escavando um buraco com 70 ¢m de

profundidade.
2.5 Embassamento do cercado

Embasamento do cercado se da pela regularizagao com concreto magro com espessura de

5 ¢m que sera a sustentacao da mureta de blocos.

2.6 Alvenaria

Alvenaria serda em bloco de concreto com dimensoes de 14x 19x39 ¢cm, argamassados com

junta de 20 ¢cm. Altura dos blocos devera seguir especificacdo em projeto.

Os blocos assentados serd o acabamento final. Desta forma blocos deverao ser assentados
com maior cuidado para que ficam limpos.

2.7 Pilares

Os pilares do cercamento serao mourdes de concreto com dimensoes de 10 x 10 x 230
cm. ¢ onde serd instalado os portdes as dimensoes dos mourdes serdo de 15 x 15 x 230
c¢m, no perimetro do cercamento onde muda de dire¢ao e no inicio de um trecho de

cercamento devera ter escoras.

2.8 Tela

Produzida com arame de ago, galvanizado, crimpado, eletrossoldado.

Com as catracas, esticar o arame tensor (BWG-10), normalmente sao 3 fios.

Desenrole a tela no chao, a levante e posicione junto aos mourdes. Comece a instalacao
de telas soldadas fixando a tela no mourdo de canto, a tela devera ter um traspasse de 10

cm sob a mureta. Recomenda-se amarracdao com arame galvanizado 16.
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ESPECIFICACOES:
-Malha:10x5cm
-Fio:2,11 mm

- Altura: 1,2m

2.10 Portao

Os portdes de acesso ao patio do barracdo serdo em tubo de ago galvanizado de 27 com o
fechamento tela galvanizada, deverdo ser pintados com tinta anticorrosiva, medindo 3,00

x 1,60 m, serd do tipo de abrir.

Em um dos portdes terd um portico para sustentagdo de um arco para realizagdo da
desinfeccao dos caminhdes que entraram no patio da empresa instalada no barracao, o
portico serd composto por dois postes de concreto de 8 m de altura sendo enterrado 2 m
e tendo vao livre de 6 m, na ponta superior destes postes serd fixado um perfil metalico

conforme especificado em projeto.

Onde serd executado os portdes deverd ser executada uma viga baldrame com as
dimensoes de 30 x 20 cm e no portio onde sera executado o arco para a desinfeccao
devera ser executada um piso com espessura de 10 ¢cm nas dimensoes conforme projeto.

neste tendo um rasgo para a passagem de tubulag¢do com didmetro de 40 mm.

2.11 - Limpeza
A obra deve ser entregue rigorosamente limpa e pronta para o uso, nao se admitindo restos
de argamassas e cimento em qualquer das partes, ou qualquer tipo de entulho derivado da

execucao da obra.
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SANTIAGO DO SUL (SC), 04 de abril 2022.
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