

**MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC**

CNPJ: 01.612.781/0001-38 Fone: (49) 3345-3000
Rua Angelo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul - SC CEP: 89.854-000

Obra: Cercamento Barracão Industrial Linha Picoli	BDI adotado
Município: Santiago do Sul - SC	20,00%
Endereço: Linha Picoli - Interior - Santiago do Sul - SC	Perímetro (m): 514,50

Planilha Orçamentária

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	%
1CERCAMENTO							
1.1	Composição 01	Alambrado em mourões de concreto de 10 x 10 cm a cada 3 m inclusive escoras e mourões de 15 x 15 cm nos portões, com tela de arame galvanizado quadrangular malha 10 x 5 cm com altura de 1,20 m e mureta com blocos de concreto com altura de 40 cm, execução de vigas de baldrame e piso onde serão instalados os portões, fornecimento e execução	m	514,50	131,02	67.409,79	100,00%
1.2	102364	Quatro Portões de abrir com tubos de 2" aço galvanizado e fechamento de tela de arame galvanizado, dimensoes 3,0 x 1,60 m fornecimento e instalação	m²	19,20	235,18	4.515,46	
1.3	Licitado Processo 69/2021	Poste de concreto padrão 8 m de comprimento seção base 22 x 22 cm e seção ponta 10 x 10 cm para sustentação tubulação de arco para desinfecção de caminhões, enterrado 2 m com altura livre de 6 m, Processo licitatório 69/2021 fornecimento e instalação	und.	4,00	621,50	2.486,00	
1.4	Composição 02	Abrigo com piso em concreto e cobertura em telhamento metálico para colocação reservatório e motobomba pra abastecer arco de desinfecção de caminhões	und.	2,00	625,38	1.250,76	
1.5	Composição 03	Muro em alvenaria com blocos de concreto 19x19x39 cm e estrutura de concreto armado	m²	29,00	295,33	8.564,57	
1.6	40598	Perfil UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) simples de aço laminado galvanizado, ASTM A36, 127 X 50 mm, E= 3 mm, comprimento 6 m, pintura anticorrosão fornecimento e instalação	kg	60,80	12,72	773,38	
1.7	Sub-total					84.999,95	
TOTAL OBRA						R\$ 84.999,95	100,00%

OBSERVAÇÕES:

*BDI ADOTADO 20,00%.

**DATA BASE TABELA SINAPI JANEIRO/2022.

Santiago do Sul - SC, 11 de maio 2022.

Julcimar Antônio Lorenzetti
Prefeito Municipal

Vinicius Piaia Sabadin
Engenheiro Civil
CREA/SC 171967-5