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	ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC
CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
	




TERMO DE REFEFERÊNCIA 

	1 -SECRETARIA/ÓRGÃO
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

	2 - DESCRIÇÃO DO OBJETO
	[bookmark: _Hlk103239499]EXECUÇÃO DE OBRA DO TIPO INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CERCAMENTO DO BARRACÃO INDUSTRIAL LOCALIZADO EM LINHA PICCOLI, MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAIS EMPREGO, CUJA EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ESTÁ VINCULADA A LIBERAÇÃO DE RECURSO ESTADUAL NA CONTA BANCÁRIA Nº 37.402-4 AGÊNCIA BB 1393-5, POR TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS À MUNICÍPIOS CATARINENSES CONFORME PORTARIA Nº 024/SEF, PROCESSO SEF 378/2022 FUNDO SOCIAL E TERMO DE COMPROMISSO. PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.


	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DO ITEM
	QTD.
	UNIDADE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	01
	ADEQUAÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL TIPO CERCAMENTO CONFORME PROJETO, MEMORIAL E PLANILHA ORÇAMENTARIA  
	1
	UND
	84.999,95
	84.999,95

	02
	ADEQUAÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL TIPO INSTALAÇÃO ELÉTRICA CONFORME PROJETO, MEMORIAL, PLANILHA ORÇAMENTARIA
	1
	UND 
	278.000,00
	278.000,00

	3 - MODALIDADE DE LICITAÇÃO
	A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO

	4 - ESTIMATIVA DE VALOR
	R$ 362.999,95

	5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	PROJETO/ATIVIDADE
	RECURSO
	DESPESA/ANO
	DESCRIÇÃO

	1033
	376
	1037/1039
	R$ 150.000,00

	1033
	301
	1036/1038
	R$ 213.000,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	6 - VIGÊNCIA
	120 DIAS

	
7 - JUSTIFICATIVA
	A NECESSIDADE DE MELHORIAS NA PARTE DE INFRAESTRUTURA E DA PARTE ELÉTRICA DO BARRACÃO INDUSTRIAL LOCALIZADO NA LINHA PICOLLI, QUE SERÁ DESTINADO A INDUSTRIA MARAVALHEIRA, CONFORME ITENS Nº 16.2 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2022 DE CONCESSÃO DE USO, COM OBJETIVO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA.

	8-PRAZO E LOCAL DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

	
8.1 - PRAZO
	8.1.1 A ENTREGA/EXECUÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS DEVERÁ SER EFETUADA NO PRAZO MÁXIMO DE 90 DIAS, CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/ORDEM DE SERVIÇO.

	
8.2 - LOCAL
	8.2.1 OS BENS/SERVIÇOS DEVERÃO SER ENTREGUES/PRESTADOS DIRETAMENTE NA OBRA LOCALIZADA NA LINHA PICOLLI INTERIOR DE SANTIAGO DO SUL/SC.

	9-FORMA DE SOLICITAÇÃO, FORMA/CRONOGRAMA DE ENTREGA E OU EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

	9.1 -FORMA DE SOLICITAÇÃO
	9.1.1 OS BENS/SERVIÇOS SERÃO SOLICITADOS MEDIANTE EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO OU AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

	
9.2- FORMA E CRONOGRAMA DE ENTREGA E OU EXECUÇÃO
	9.2.1 OS BENS/SERVIÇOS SERÃO ENTREGUES/REALIZADOS DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CADA LOTE. 
9.2.2 DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, A EMPRESA FICA OBRIGADA A ENTREGAR/PRESTAR OS BENS/SERVIÇOS DE ACORDO COM O VALOR PROPOSTO, NAS QUANTIDADES SOLICITADAS E NOS PRAZOS ESTIPULADOS NO EDITAL.

	9.3- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
	ATRAVÉS DE VISTORIA TÉCNICA E BOLETIM DE MEDIÇÃO.

	10 - PROPOSTA
	A PROPOSTA QUE DESCUMPRIR COM O ESTABELECIDO NO EDITAL, ASSIM COMO VALORES ACIMA DO PREÇO MÁXIMO ESTIPULADO SERÃO DESCLASSIFICADAS.

	11 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
	MENOR PREÇO POR LOTE.

	12 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
	BOLETIM DE MEDIÇÃO, SÓ SERÁ EFETUADO O PAGAMENTO PERANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL, COM CARIMBO E ASSINATURA CERTIFICANDO A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. 

	13- PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA (SE HOUVER)
	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA SERÁ DE NO MÁXIMO 90 DIAS CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E MEMORIAL DESCRITIVO.
O EMPREITEIRO QUE EXECUTAR A OBRA, FICARÁ RESPONSÁVEL PELA SOLIDEZ E SEGURANÇA DO TRABALHO POR UM PERÍODO IRREDUTÍVEL DE 5 (CINCO) ANOS, CONFORME ELENCADO NO ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL. A CONTRATANTE TERÁ 180 DIAS APÓS O APARECIMENTO DOS VÍCIOS OU DEFEITOS PARA PROPOR AÇÃO CONTRA O EMPREITEIRO, SOB PENA DE DECAIR O SEU DIREITO DE PROPOR A REFERIDA AÇÃO, CONFORME ELENCADO NO ARTIGO 618, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL.

	14 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
	AGIR DE MODO IDÔNEO.
CUMPRIR TODOS OS TERMOS DO EDITAL.
APRESENTAÇÃO DO DIÁRIO DE OBRA MENSAL
A CONTRATADA DEVE EXECUTAR OS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL.
DEVERÁ A CONTRATADA CUMPRIR O PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA DA OBRA, ESTIMADO EM 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
A CONTRADA É RESPONSÁVEL POR PROTOCOLAR O PEDIDO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. 
EXECUTAR A OBRA CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.
REALIZAR, QUANDO NECESSÁRIO, LEVANTAMENTOS E ESTUDOS COMPLEMENTARES PERTINENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SEM CONSTITUIR CUSTOS ADICIONAIS, OU MESMO A PRORROGAÇÃO DE SEU PRAZO DE VIGÊNCIA. OBTER, POR SUA CONTA, TODAS AS LICENÇAS, FRANQUIAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS QUE INCIDIREM SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
FORNECER ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DEVIDAMENTE REGISTRADA POR PROFISSIONAL COMPETENTE PARA EXECUÇÃO DA MESMA NO ATO DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO.
CORRIGIR, DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, TODOS OS DEFEITOS APONTADOS PELA FISCALIZAÇÃO, ASSIM COMO REFAZER AQUELES TIDOS COMO IMPRÓPRIOS OU MAL EXECUTADOS, SEM QUALQUER ÔNUS PARA A CONTRATANTE, NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA FAZÊ-LO.
ELABORAR CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM PRECISÃO, TENDO COMO LIMITE MÁXIMO O PRAZO PRÉ-ESTIPULADO PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, LEMBRANDO QUE TODAS AS MEDIÇÕES DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE SER ACOMPANHADAS DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO PELA EMPRESA.
TODAS AS MEDIÇÕES SEGUIRÃO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO APRESENTADO PELA CONTRATANTE.
CASO A CONTRATADA NÃO CUMPRA COM CRONOGRAMA PROPOSTO, A MESMA DEVERÁ APRESENTAR UMA JUSTIFICATIVA EXPONDO OS MOTIVOS PELO QUAL NÃO CUMPRIU COM O CRONOGRAMA, E APRESENTAR NOVO CRONOGRAMA PARA QUE POSSA SER ANALISADO. A JUSTIFICATIVA E O NOVO CRONOGRAMA DEVEM SER FEITOS VIA OFICIO DIRECIONADOS AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
A SOLICITAÇÃO DE VISTORIA E POSTERIORMENTE LIBERAÇÃO DAS MEDIÇÕES DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE OFICIO, E O MESMO DEVERÁ SER ENCAMINHADO AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AOS CUIDADOS DO FISCAL DESIGNADO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.
AS MEDIÇÕES SOMENTE SERÃO ANALISADAS QUANDO ATINGIREM NO MÍNIMO 80% DO VALOR PROPOSTO NO CRONOGRAMA DA CONTRATADA, DEVENDO APRESENTAR CORRETA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA.
SERÃO PERMITIDAS APENAS 01 (UMA) MEDIÇÃO POR MÊS.
A CONTRATADA DEVE SE SUBMETER À FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE, SENDO O FISCAL DE CONTRATO RESPONSÁVEL PARA FAZER AS VISTORIAS E CORREÇÕES CASO SEJA NECESSÁRIO.
A CONTRATADA DEVE SER RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS, BEM COMO PELA QUALIDADE DOS PRODUTOS USADOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, NO QUE DIZ RESPEITO À OBSERVÂNCIA DE NORMAS VIGENTES.
AS VISTORIAS REALIZADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADAS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA.
CONTRATADA DEVE ASSUMIR A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.
A CONTRATADA OBRIGA-SE A MANTER, DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NO EDITAL.
APRESENTAR, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, RITMO DE TRABALHO COMPATÍVEL COM A CONCLUSÃO NO PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS. 
SUBMETER-SE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO EM VIGOR, SENDO RESPONSÁVEL POR QUAISQUER ACIDENTES DE TRABALHO, REFERENTE AO SEU PESSOAL, DECORRENTE DA FUNÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADO E/OU POR ELA CAUSADA A TERCEIROS.
TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA SERÃO ÀS EXPENSAS, CUSTEADOS PELA CONTRATADA.
A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ PROCEDER PREVIAMENTE AO ESTUDO E ANÁLISE ANTES DE SUA EXECUÇÃO, PARA QUE NÃO HAJA NENHUMA DÚVIDA OU FALTA DE INFORMAÇÃO QUE POSSA PREJUDICAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS. CABERÁ À CONTRATADA TODO O SEGURO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB SUA RESPONSABILIDADE, E TAMBÉM SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO PARA TODOS OS QUE TRABALHAM SOB SUA SUPERVISÃO.

	15 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
	DEVERÁ SER INFORMADO O PRAZO, O LOCAL/ENDEREÇO E O HORÁRIO SE FOR O CASO, PARA A ENTREGA OU EXECUÇÃO DO OBJETO. 
EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTRATADA NOS PRAZOS MENCIONADOS NO EDITAL DE LICITAÇÃO.
FISCALIZAR A EXECUÇÃO CORRETA DO SERVIÇO CONTRATADO/BEM ADQUIRIDO.
A CONTRATANTE DEVE OBSERVAR PARA QUE SEJAM MANTIDAS, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA LICITANTE CONTRATADA EXIGIDAS NO EDITAL, INCLUINDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS PELA CONTRATADA.
NOTIFICAR A CONTRATADA, POR ESCRITO, DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAIS IMPERFEIÇÕES NO CURSO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, FIXANDO PRAZO PARA A SUA CORREÇÃO.
PROMOVER, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE, O ACOMPANHAMENTO E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, E EFETUAR OS PAGAMENTOS NAS CONDIÇÕES E PREÇO PACTUADOS.
APLICAR À CONTRATADA AS PENALIDADES REGULAMENTARES E CONTRATUAIS. A CONTRATANTE DEVERÁ EMITIR ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONTRATADA.
ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO NA FIGURA DO TÉCNICO-FISCAL E AUXILIARES. 
ATESTAR A NOTA FISCAL PARA O ENVIO DA MESMA AO SETOR COMPETENTE PARA O PAGAMENTO.
FORNECER A CONTRATADA TODOS OS ELEMENTOS E DADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO.
REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DA EQUIPE TÉCNICA DE ENGENHEIROS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL
INDICAR E GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL NAS REUNIÕES COM A CONTRATADA.
COMUNICAR POR ESCRITO E TEMPESTIVAMENTE A CONTRATADA QUALQUER ALTERAÇÃO OU IRREGULARIDADE APONTADAS PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DESTE CONTRATO.
COMUNICAR A CONTRATADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE QUALQUER PROFISSIONAL QUE NÃO ESTEJA SE PORTANDO DE ACORDO COM A POSIÇÃO QUE OCUPA.
EFETUAR O PAGAMENTO DAS FATURAS APRESENTADAS, DESDE QUE ATENDIDAS ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS E ÀS CONDIÇÕES PREVISTAS EM CLÁUSULA CONTRATUAL.
DESIGNAR POR PORTARIA, O FISCAL DO CONTRATO, PARA A REALIZAÇÃO DO SEU ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO.
O FISCAL DESIGNADO, NA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DEVERÁ AFERIR OS RESULTADOS DA CONTRATAÇÃO OBSERVANDO SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO PROJETO BÁSICO, PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA VENCEDORA E DEMAIS ANEXOS E INFORMAÇÕES DO PROCESSO QUE LHE DEU ORIGEM.
O FISCAL DESIGNADO DEVERÁ FAZER AVALIAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SUA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
O FISCAL RESPONSÁVEL DEVE FAZER A MEDIÇÃO “IN LOCO” DOS SERVIÇOS FINALIZADOS E ENTREGUES.
A CONTRATANTE DEVERÁ NOTIFICAR A CONTRATADA DE QUALQUER IRREGULARIDADE ENCONTRADAS NOS SERVIÇOS EXECUTADOS.
A CONTRATANTE DEVE REJEITAR, NO TODO OU EM PARTE, OS SERVIÇOS ENTREGUES EM DESACORDO COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.
DESFAZER E REFAZER AS OBRAS E SERVIÇOS, QUE POR VENTURA APRESENTAREM DEFEITOS OU ERROS DE EXECUÇÃO, DETECTADOS PELA FISCALIZAÇÃO, E QUANDO NÃO ACEITOS PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, SEM ÔNUS ADICIONAL PARA O MUNICÍPIO.
A CONTRATANTE DEVE EXIGIR DA CONTRATADA A IMEDIATA CORREÇÃO DE SERVIÇOS MAL EXECUTADOS E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EM DESACORDO COM O ESPECIFICADO NO CONTRATO.
A CONTRATANTE PODERÁ EXIGIR A PRESENÇA EM TEMPO INTEGRAL NO CANTEIRO DE OBRAS, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

	16 - DA AMOSTRA
	

	17 - GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

	17.1 GESTOR DO CONTRATO

	NOME
	CARGO
	MATRÍCULA

	JAIR ANTÔNIO PACAZZA
	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
	4080/01

	17.2 FISCAL DO CONTRATO

	NOME
	CARGO
	MATRÍCULA
	ATO/PORTARIA

	VINICIUS PIAIA SABADIN
	ENGENHEIRO CIVIL
	4075/04
	

	18 - PENALIDADES
	AO CONTRATADO PODERÃO SER APLICADAS AS PENALIDADES DE ACORDO COM O CAPÍTULO IV, DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1.993 SEM PREJUÍZOS DO DIREITO À RESCISÃO DO CONTRATO E ÀS PERDAS E DANOS, FICANDO GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA DA CONTRATADA, NOS TERMOS DA LEI, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA DATA DA COMUNICAÇÃO DO ATO, PELA AUTORIDADE COMPETENTE.

	19 - CONDIÇÕES GERAIS
	INTERESSADAS DEVERÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA TER CONHECIMENTO DAS PARTICULARIDADES DO LOCAL;
DEVERÁ SER SOLICITADO CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE O LOTE 02.



SANTIAGO DO SUL/SC, EM 11 DE MAIO DE 2022.



______________________________
VINICIUS PIAIA SABADIN
ENGENHEIRO CIVIL

DESPACHO: DETERMINO AO SETOR DE COMPRAS/CONTABILIDADE, A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS NOS MOLDES SOLICITADOS.


_____________________________
JAIR ANTÔNIO PACAZZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL


_____________________________
JULCIMAR ANTÔNIO LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL 
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