
Obra: Barracão Industrial 
Município: Santiago do Sul - SC Total Orçamento com BDI
Endereço: Rua Rosa Maria Cardoso - Lote 11, Quadra 32 - Matricula 9.162 Área 743,80 m² 20,50%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SINAPI Q UANTD. UNID.

 PREÇO 

UNIT. 

MAT. (R$) 

 PREÇO 

UNIT. 

MO. (R$) 

 PREÇO 

TOTAL. MAT. 

COM BDI 

(R$) 

 PREÇO 

TOTAL. MO. 

COM BDI 

(R$) 

 PREÇO 

TOTAL COM 

BDI (R$) 

 % 

1
1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 74209/001 2,00 m² 250,00         52,00        602,50             125,32           727,82            
1.2 Adiministração local de obra Composição 02 5,00 mês 10.780,23       
1.3 Locação de obra convencional 99059 148 m 16,00           16,00        2.853,44          2.853,44        5.706,88         
1.4 14.236,17        2.978,76        17.214,93       
2

2.1 Aterro mecanizado 94310
2.2 Escavação mecanizada 90093
2.3 Transporte de solo 96036
2.4 -                  -                -                  
3

3.1 Fundaçãoes tipo sapata rasa Composição 02 30,00 und 671,06         87,90        24.258,82        3.177,59        27.436,40       

3.2
Pilares pré-fabricados estrutura lateral (25x20cm) (altura livre 
2,9 m na misula)

Composição 04 10,00 und 521,04         111,60      6.278,53          1.344,78        7.623,31         

3.3
Pilares pré-fabricados estrutura lateral (35x25cm) (altura livre 
5,0 m na misula)

Composição 03 20,00 und 910,59         181,10      21.945,22        4.364,51        26.309,73       

3.4 Concreto armado para baldrame, fck=25 MPa 95956 10,42 m³ 1.500,00      420,00      18.834,15        5.273,56        24.107,71       

3.5
Impermeabilização de viga de baldrame com emulsão 
asfaltica 2 de mãos

98557 126,50 m² 15,00           8,04          2.286,49          1.225,56        3.512,04         

3.6
Impermeabilização laje reservatório com manta asfaltica e 
mais proteção mecanica

Composição 06 22,70 m² 65,00           30,64        1.777,98          838,11           2.616,09         

3.7 Viga cinta pré-fabricada Composição 05 178,70 m 94,10           26,87        20.262,88        5.786,01        26.048,89       

3.8
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, enchimento 
cerâmico, vigota treliçada altura da laje (enchimento + capa) 
(8+4) 12 cm reservatório

101964 22,70 m² 154,69         28,96        4.231,31          792,16           5.023,47         

3.9 99.875,38        22.802,27      122.677,65     
4

4.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x14x19 cm

87523 693,38 m² 40,50           39,00        33.838,68        32.585,39      66.424,07       

TOTAL 

0,00

FUNDAÇÕES+ESTRUTURA

TOTAL 

18,17%

TOTAL 

SERVIÇOS INICIAIS 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

CNPJ: 01.612.781/0001-38  Fone: (49) 3345-3000
Rua Angêlo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul - SC CEP: 89854-000

Planilha Q uantitativa e Orçamentária

2,55%

RESPONSABILIDADE MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
RESPONSABILIDADE MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
RESPONSABILIDADE MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

Data Base Sinapi MAIO/2022
675.154,30                                  

BDI adotado em todos itens

ALVENARIA

1.789,25                           10.780,23                                 



4.2
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com 
espuma de poliuretano expansiva

93203 134,32 m 12,18           1,61          1.971,40          260,59           2.231,99         

4.3
Divisória mictório dimençoes 1,20 x 50 cm em granito com 
espessura de 3 cm polido assentado com argamassa traço 1:4 
fornecimento e instalação

102255 0,6 m² 480,00         100,00      347,04             72,30             419,34            

4.4 Verga e contraverga pré-moldada para portas e janela 93183 115,50 m 47,52           9,63          6.613,71          1.340,28        7.953,99         
4.5 42.770,83        34.258,56      77.029,39       
5

5.1 Cobertura em telha fibrocimento e = 6 mm (barracão + área 94210 900,00 m² 34,80           4,30          37.740,60        4.663,35        42.403,95       
5.2 Fechamento do oitão com telhas de aluzico espessura 0,5 mm 94213 44,00 m² 70,00           3,11          3.711,40          164,89           3.876,29         
5.3 Cumeeira de fibrocimento e = 6 mm (barracão) 94451 38,00 m 44,00           2,22          2.014,76          101,65           2.116,41         

5.4
Trama de aço composta por terças  (barracão + área 
adjacente + doca)

92580 743,80 m² 45,00           5,04          40.332,56        4.517,25        44.849,80       

5.5
Estrutura de Contraventamento (barracão + área adjacente + 
doca)

100767 216,20 kg 12,20           2,63          3.178,36          685,17           3.863,53         

5.6

Tesoura metalica para cobertura área adjacentes barracão 
com ligações soldadas, vão de 4,00 m, mais berais, incluso 
perfis metálicos, pintura anticorrosiva, mão de obra e 
transporte com guindaste, fornecimento e instalação 

92606 10,00 und 1.115,00      101,75      13.435,75        1.226,09        14.661,84       

5.7

Estrutura treliçada de cobertura, com ligações soldadas, vão de 
16,00 m, incluso perfis metálicos, pintura anticorrosiva, mão de 
obra e transporte com guindaste, fornecimento e 
instalação(barracão)

100774 3000,00 kg 11,82           0,40          42.729,30        1.446,00        44.175,30       

5.8 143.142,72      12.804,40      155.947,12     
6

6.1
Calha lateral em aço galvanizado N 24 água pluvial dimençoes 
conforme projeto (barracão + área adjacente + doca)

94229 83,6 m 130,00         17,81        13.095,94        1.794,14        14.890,08       

6.2
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, prumada e 
condutor horizontal inclusive conexões fornecimento e 
instalação

89578 82,20 m 47,89           9,38          4.743,55          929,10           5.672,65         

6.3 17.839,49        2.723,24        20.562,73       
7

7.1 Base (brita graduada) h= 5 cm compactada 96622 606,36 m² 60,00           22,00        43.839,83        16.074,60      59.914,43       

7.2
Execução do piso polido em concreto usinado (com malha 
simples) e com filme plastico de 150 micras Fck 250 kgf/cm² (8 
cm) área barracão e depósito

94997 606,36 m² 79,00           10,64        57.722,44        7.774,26        65.496,70       

7.3
Execução de juntas de contração e aplicação de selante PU 
nas juntas

97114 179,85 m 0,12             0,28          26,01               60,68             86,69              

7.4
Execução do piso em concreto usinado e com filme plastico de 
150 micras Fck 250 kgf/cm² (7 cm) acabmento convencional 
área onde recebera piso cerâmico

101747 97,38 m² 54,57           2,64          6.403,40          309,79           6.713,19         

7.5 Rodapé ceramico colocação nas área indicadas na planta 88648 107,00 m 3,67             1,67          473,19             215,32           688,51            

DRENAGEM PLUVIAL

TOTAL 

COBERTURA

11,41%

23,10%

3,05%

20,59%

TOTAL 

TOTAL 

PAVIMENTAÇÃO



7.6
Execução do contrapiso em argamassa preparo mecanico 
(2cm) acabamento convencional área onde recebera piso 
cerâmico

87620 97,38 m² 15,00           6,00          1.760,14          704,06           2.464,20         

7.7 Colocação de piso cerâmico nas áreas indicadas na planta 84247 97,38 m² 24,61           6,31          2.887,81          740,43           3.628,24         
7.8 113.112,82      25.879,15      138.991,97     
8

8.1
Janela  de vidro temperado espessura 10 mm de correr com 4 
folhas para vidros, com vidros batente ferragens fornecimento 
e instalação

102180 19,80 m² 295,00         43,00        7.038,41          1.025,94        8.064,34         

8.2
Janela  de  vidro temperado espessura 10 mm tipo maxiar, 
com vidros batente ferragens fornecimento e instalação

102180 3,60 m² 295,00         43,00        1.279,71          186,53           1.466,24         

8.3
Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente 
ferragens e pintura anticorrosiva, fornecimento e instalação

94559 33,80 m² 584,00         116,00      23.785,74        4.724,56        28.510,30       

8.4
Kit porta-pronta de madeira em acabamento melamínico 
branco, semi oca (leve ou média) dimensoes 210x70 cm 
fornecimento e instalação

90842 5,00 und 590,66         199,85      3.558,73          1.204,10        4.762,82         

8.5
Kit porta-pronta de madeira em acabamento melamínico 
branco, semi oca (leve ou média) dimensoes 210x80 cm 
fornecimento e instalação

90843 5,00 und 621,81 200,31 3.746,41          1.206,87        4.953,27         

8.6
Kit porta-pronta de madeira em acabamento melamínico 
branco, semi oca (leve ou média) dimensoes 210x90 cm 
fornecimento e instalação

90844 1,00 und 678,30 204,30 817,35             246,18           1.063,53         

8.7
Kit porta de ferro externa nas com pintura anticorrosiva 
dimensoes uma 210x80 cm e duas 210x90 cm fornecimento e 
instalação

100701 5,46 und 393,41         12,68        2.588,36          83,43             2.671,79         

8.8
Portão Basculante articulado em aço galvanizado tipo lambril 
fornecimento e instalação 300x360 cm (2 und)

37563 21,60 m² 15.899,98        -                15.899,98       

8.9 58.714,68        8.677,61        67.392,29       
9

9.1
Tubo e conexões pvc, série normal esgoto predial, DN 40 mm 
fornecimento e instalação

91792 17,20 m 22,02           31,92        456,39             661,57           1.117,96         

9.2
Tubo e conexões pvc, série normal esgoto predial, DN 50 mm 
fornecimento e instalação

91793 8,13 m 42,17           39,39        413,12             385,89           799,01            

9.3
Tubo e conexões pvc, série normal esgoto predial, DN 75 mm 
fornecimento e instalação

91794 2,64 m 27,79           12,00        88,41               38,17             126,58            

9.4
Tubo e conexões pvc, série normal esgoto predial, DN 100 mm 
fornecimento e instalação

91795 38,65 m 42,52           23,12        1.980,29          1.076,77        3.057,07         

9.5
Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecimento e 
instalação

89707 4,00 und 19,68           8,05          94,86               38,80             133,66            

9.6
Escavação manual de vala para enterar tubulação esgoto 
profundidade 40 cm

93358 4,8 m³ 10,45           51,18        60,44               296,03           356,47            

9.7 Reaterro de vala manual com soquete 96995 4,80 m³ 6,33             31,04        36,61               179,54           216,15            
9.8 Caixa de gordura capacidade 126 l 98105 1,00 und 340,00         270,00      409,70             325,35           735,05            
9.9 Bio Filtro e Bio Reator em PRFV 2000 l COTAÇÃO 1,00 und 5.169,45          -                5.169,45         

9,98%

ESQ UADRIAS

TOTAL 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

610,88                              

4.290,00                           

TOTAL 



9.10

Execução sumidouro com pedras de mão fornecimento tubo 
furado e lona plastica para fechamento  para aterro (execução 
da vala e transporte e fornecimento pedras reponsabilidade 
prefeitura)

Composição 08 1,00 und 792,99             -                792,99            

9.11
Tubo  e conexões PVC agua fria, soldavel, DN 20 mm 
fornecimento e instalação

91784 25,34 m 15,40           25,70        470,23             784,74           1.254,98         

9.12
Tubo  e conexões PVC agua fria, soldavel, DN 25 mm 
fornecimento e instalação

91785 67,53 m 15,84           24,94        1.288,96          2.029,46        3.318,42         

9.13
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldavel, DN 
25 mm instalado em resevatorio, fornecimento e intalação

94704 1,00 und 18,58           4,38          22,39               5,28               27,67              

9.14
Registro de gaveta bruto latão, roscavel, instadados um na saida 
do reservatório e um em cada prumada para distribuição no 
ambiente,  fornecimeto e instalação

89987 7,00 und 64,84           8,71          546,93             73,47             620,39            

9.15 Adaptador curto com bols e rosca para registro, PVC, soldavel 
diametro conforme projeto fornecimento e instalação

89383 14,00 und 2,62             3,24          44,20               54,66             98,86              

9.16
Caixa d'agua com tampa de poliéster reforçado com fibra de 
vidro 5000 litros fornecimento e instalação.

102617 1,00 und 2.300,00      105,87      2.771,50          127,57           2.899,07         

9.17 Hidrômetro DN 25 mm fornecimento e instalação 95675 1,00 und 160,00         16,94        192,80             20,41             213,21            

9.18
Kit cavalete para medição de agua, em PVC soldavel DN 25 
mm fornecimento e instalação

95635 1 und 107,20         54,90        129,18             66,15             195,33            

9.19
Escavação manual de vala para enterar tubulação 
profundidade 40 cm

93358 3,28 m³ 10,45           51,18        41,30               202,28           243,59            

9.20 Reaterro de vala manual com soquete 96995 3,28 m³ 6,33             31,04        25,02               122,68           147,70            

9.21
Caixa de concreto pré-moldado para abrigo de  hidrômetro 
fornecimento e instalação

95676 1,00 und 70,21           6,97          84,60               8,40               93,00              

9.22
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada  louça branca 
fornecimento e instalação

86888 6 und 370,00         20,36        2.675,10          147,20           2.822,30         

9.23
Lavatório suspenso louça branca 29,5 cm x 39 cm, padrão 
popular sifão flexivel PVC, engate flexivel plastico, torneira 
cromada de mesa  fornecimento e instalação

93396 6 und 185,40         20,13        1.340,44          145,54           1.485,98         

9.24
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com 
reservatório de 800 a 1500 ml

95547 4 und 45,42           7,23          218,92             34,85             253,77            

9.25
Papeleira de parede em metal cromado fornecimento e 
instalação

95544 3 und 32,81           7,24          118,61             26,17             144,78            

9.26 Mictório sifonado louça branca fornecimento e instalação 100858 1 und 485,00         23,15        584,43             27,90             612,32            

9.27
Barra de apoio em aço inox polido comprimento 90 cm 
fornecimento e instalaçã

100869 2 und 210,00         21,74        506,10             52,39             558,49            

9.28
Barra de apoio em aço inox polido comprimento 70 cm 
fornecimento e instalaçã

100867 1 und 210,00         21,74        253,05             26,20             279,25            

9.29 Puxador para PDC fixado na porta fornecimento e instalação 100874 2 und 185,00         21,74        445,85             52,39             498,24            

9.30 21.261,87        7.009,88        28.271,75       

658,08                              

4,19%

TOTAL 



10

10.1
Cabo de cobre flexivel isolado 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV 
fornecimento e instalação

91931 810,75 m 7,90             2,20          7.717,93          2.149,30        9.867,23         

10.2
Cabo de cobre flexivel isolado 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV 
fornecimento e instalação

91927 730,30 m 4,19             1,26          3.687,25          1.108,81        4.796,06         

10.3
Eetrocalha perfurada em aço galvanizado dimenções 
conforme projeto eletrico

Composição 01 91,00 m 27,73           4,44          3.040,73          486,87           3.527,60         

10.4
Eletroduto PVC rigido roscavel 25 mm fornecimento e 
instalação

91871 83,80 m 4,28             7,23          432,19             730,08           1.162,27         

10.5
Curva 90º PVC rigido roscavel 25 mm fornecimento e 
instalação

91914 2,00 und 3,52             10,18        8,48                 24,53             33,02              

10.6 Caixa retangular 4" x 2" PVC fornecimento e instalação 91940 24,00 und 3,61             9,00          104,40             260,28           364,68            

10.7
Ponto de iluminação incluindo interruptor simples com 1 
módulo, caixa elétrica, eletroduto, cabos.

93128 5,00 und 49,06           87,46        295,59             526,95           822,53            

10.8
Ponto de iluminação incluindo interruptor simples com 2 
módulo, caixa elétrica, eletroduto, cabos.

93137 3,00 und 64,45           98,68        232,99             356,73           589,71            

10.9
Ponto de tomada incluindo tomada com 2 módulo, caixa 
elétrica, eletroduto, cabos.

93142 15,00 und 80,07           109,09      1.447,27          1.971,80        3.419,07         

10.10
Ponto de tomada incluindo tomada com 1 módulo, caixa 
elétrica, eletroduto, cabos.

93141 9,00 und 71,04           98,61        770,43             1.069,43        1.839,85         

10.11
Tomada 1 módulo 10 A incluindo suporte e placa fornecimento 
e instalação

91995 12,00 und 11,47           13,09        165,86             189,28           355,14            

10.12
Tomada 1 módulo 20 A incluindo suporte e placa fornecimento 
e instalação

91992 12,00 und 15,01           24,18        217,04             349,64           566,69            

10.13 Luminaria 2x40 w completa fornecimento e instalação 97585 61,00 und 80,73           13,34        5.934,06          980,56           6.914,62         

10.14
Quadro de distribuição para iluminação industria em PVC de 
sobrepor para 8 disjuntores fornecimento e instalação.

101876 1,00 und 55,73           14,45        67,15               17,41             84,57              

10.15
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço 
galvanizado de sobrepor com barramento trifásico para 18 
disjuntores fornecimento e instalação.

101878 1,00 und 624,14         64,63        752,09             77,88             829,97            

10.16
Disjuntores para utilizados iluminação industria 10 A até 30 A 
fornecimento e instalação

101890 7,00 und 13,14           2,79          110,84             23,53             134,37            

10.17
Disjuntor Termomagnetico Tripolar 10 A até 50 A 
fornecimento e instalação

101893 9,00 und 83,13           8,41          901,54             91,21             992,75            

10.18
Padrão de energia com entrada subterânea com cabo de 16 
mm², disjuntor DIN 60 , com mureta 180x100x25 reboca e 
pintada, e cabeamento e eletroduto até quadro de distribuição

Composição 07 1,00 und 4.847,28          -                4.847,28         

10.25 30.733,12        10.414,29      41.147,41       
11

11.1 Placa de sinalização em acrilico DEINFRA 12 und 67,60 2,61 977,50             37,74             1.015,24         

11.2
Bloco autônomo para iluminação de emergencia com 2 farois 
55 w

DEINFRA 4 und 365,00 44,99 1.759,30          216,85           1.976,15         

6,09%

0,69%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL 
PREVENTIVO DE INCENDIO

4.022,64                           



11.3
Bloco autônomo para iluminação de emergencia com seta 
indicativa

DEINFRA 8 und 92,52 17,08 891,89             164,65           1.056,54         

11.4 Extintor de PQS 101908 4,00 und 115,00         14,73        554,30             71,00             625,30            
11.5 4.182,99          490,24           4.673,23         
12

12.1 Limpeza final da obra 99814 743,80 m² 0,20             1,19          179,26             1.066,57        1.245,83         
12.2 179,26             1.066,57        1.245,83         

TOTAL GERAL 546.049,33      129.104,97    675.154,30     100,00%

OBSERVAÇÕES:

0,69%

TOTAL 

 CREA/SC 171967-5 

*VALORES COM BDI INCLUSO EM CADA ITEM.

Santiago do Sul - SC, 10 de agosto de 2022.

Vinícius Piaia Sabadin
Engenheiro Civil 

Julcimar Antonio Lorenzetti
Prefeito Municipal

0,18%

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL 


