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Proprietário: Município de Santiago do Sul; 

Obra: Execução da calçada pública em paver; 

Local: Avenida João Corso saída para São Domingos , Rua Bortolo 

Nespolo, Rua Angelo Toazza e Rua Benedito Toazza. 

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

O presente memorial descritivo refere-se à execução de passeios públicos com bloco 

intertravado de concreto PAVER, com área total de 1.111,78 m². 
 

Todos os materiais e serviços utilizados na obra deverão seguir as Normas 

Técnicas e especificações de execução da ABNT. Os serviços não aprovados, ou que se 

apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta 

exclusiva do contratado. Os materiais que não satisfizerem às especificações, ou forem 

julgados inadequados, serão removidos do canteiro de serviço dentro de quarenta e oito 

horas a contar da determinação do fiscal da obra. 

A contratada deverá, durante a execução de todos os serviços previstos para a 

conclusão da obra, observar as normas de segurança do trabalho para seus colaboradores, 

fornecendo os equipamentos necessários para que tais sejam seguidas corretamente. 

A contratada deverá visitar o local onde serão executadas as obras, sendo que não 

serão aceitas alegações de desconhecimento dos serviços a serem realizados. 

 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
 

1.1 Placa de obra 
 

Deverá ser fornecida e instalada placa de obra conforme padrão do município em 

local visível voltada para a via que favoreça a melhor visualização. Deverá ser mantida em 

bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante 

todo o período de execução das obras. 

 

1.2 Sinalização da Obra 
 

A obra deverá ser devidamente sinalizada com placas de advertência, cones de 

sinalização e cavaletes, de forma a evitar acidentes no decorrer de sua execução. Toda 
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sinalização será de inteira responsabilidade da contratada, devendo ter boa visibilidade e 

legibilidade, além de estar adaptada às características da obra. 

1.3 Demolições, remoções, limpeza e movimentos de terra 

 
Os serviços de rebaixos de meio-fio e patamares, assim como demolições, 

remoções, limpeza e movimentos de terra para toda à obra e remoções dos meio-fios 

existentes ficarão de total responsabilidade da empresa contratada. 

O transporte de solo com caminhão basculante, carga e descarga e escavações 

mecanizadas ficam de responsabilidade do Municipio de Santiago do Sul. 

Em todas as demolições, o material deverá ser fragmentado e então deverão ser 

carregados para bota-fora imediatamente. Quaisquer danos em outras estruturas, incluindo 

meio-fio sendo em via pública ou a terceiros, ocorrerão por conta da contratada, que deverá 

repará-los imediatamente, sem ônus para a Prefeitura Municipal. 

1.4 Muro de contenção 

 
A contenção será executada com a utilização de alvenaria de blocos de concreto, 

que deverão ser preenchidos com concreto, em panos e alturas conforme projeto anexo. As 

alvenarias de blocos de concreto serão assentadas com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, 

cal e areia). As fiadas deverão ser perfeitamente niveladas e aprumadas. Os blocos de 

concreto devem ser subdivididos em trechos de comprimento máximo de 2,0 m. Entre cada 

trecho deverá ser executado contrafortes com blocos de cobreto, amarado com a parede do 

muro e preenchendo os blocos com concreto para dar mais rigidez ao muro, os contrafortes 

tem objetivo de dar mais estabilidade oa muro de contenção com as dimensões descritas 

no projeto, deverá ser executada duas vigas de concreto armado com dimensões de 15 x 20 

cm, sendo uma delas de balderame e uma de cinta, a cada 0,50 m devera preencher os 

blocos de concreto e colocar dois pedaços de  vergalhão de  ø 10 mm engastado na viga 

balderame e na viga cinta para o travamento do muro, conforme detalhe em projeto, o topo 

da viga cinta devera ficar 15 cm do nivel da calçada acabada. Deverá ser previsto um desvio 

de prumo, na ordem de 2,0% entre a base e o topo do arrimo, de forma a contribuir com 

sua estabilidade. 

Os blocos de concreto do muro de conteção ficarão aparente deverão ser 

imediatamente limpos para não ficar manchados de cimento. 
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2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CALÇADA 
 
 
2.1 Preparação do terreno 

 
O terreno na área a ser executada a pavimentação de passeio público deverá estar 

limpo e desobstruído para o início dos serviços. Está incluso neste serviço a remoção e 

destinação final de todos os materiais e entulhos do local da calçada. O material deverá 

ser removido, e preparado a nova base de assentamento. Nessa preparação será necessário 

compactar o solo com uma placa vibratória para somente depois se iniciar a colocação da 

camada de pó de pedra. 

Deverá ser verificado a inclinação lateral que deverá estar entre o limite de 3%, 

em direção à rua conforme indicado em projeto em anexo. 

 
2.2 Execução da base 
 

Inicialmente deve-se preparar o terreno, ou seja, fazer uma base para 

assentamento, sobre o solo compactado. 

Sobre o solo compactado espalha-se uma camada de pó de pedra, com espessura 

de 5,00 cm que depois deve ser devidamente compactada, e então formará a base. 

Verificar o nivelamento da base de assentamento, e iniciar a colocação das peças, 

conforme projeto. 

 
2.3 Pavimentação 
 

A pavimentação será de pavimento intertravado com blocos de concreto vibro 

prensado (paver) na cor cinza, nas dimensões de 200x100x60mm, com faixas podotáteis 

nas entradas de veiculos na cor vermelha, nas mesma dimensões(200x100x60mm), todos 

com resistência à compressão mínima de 35 MPa, e produzidos de acordo com as 

especificações das Normas NBR 9781/2013 da ABNT. Os blocos devem ser colocados 

em linha e bem nivelados, batidos e sem falhas. Após o assentamento, o Paver deverá ser 

compactado e rejuntado com areia fina. 

Os blocos devem ser colocados em linha e bem nivelados, batidos e sem falhas. 

Após o assentamento, o Paver deverá ser compactado e rejuntado com areia fina. 

As execuções dos passeios deverão seguir os projetos em anexos e, em caso de 

dúvidas, consultar a NBR 9050/2020, assim como a fiscalização técnica do município. 
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2.4 Rejunte 
 

Após a colocação das peças, conforme o projeto, espalhar areia fina bem seca até 

o preenchimento total das juntas. Varrer o excesso de areia e passar a placa vibratória 

sobre o pavimento, para melhor conformação das peças. 

 
2.5 Meio-Fio 
 

Os meio-fios serão de concreto pré-moldado, nas dimensões de 80x30x10 

(Comprimento x altura x largura), com fck mínimo de 20 Mpa, conforme projeto. Deverá 

ser aberta uma vala para o meio-fio ao longo do bordo do subleito preparado, obedecendo 

ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. O fundo da vala deverá 

ser regularizado e compactado. Para corrigir o recalque, pela compactação do fundo da 

vala, se necessário, será colocado mais material no fundo e realizado nova compactação 

até que se atinja o nível desejado. 

Caso haja a necessidade de romper rochas para a sua instalação, a mesma será de 

total responsabilidade da empresa, visto que o valor proposto no orçamento já está incluso 

a escavação e o assentamento, independente da base em que o mesmo será executado. 

Logo após deve ser alinhado e fixado com argamasssa as peças pré- moldadas 

sempre seguido o alinhamento proposto em projeto. 

Os meio fios deverão ser rejuntados com argamassa, e desempenado a sua junta 

com espuma para um bom acabamento. 

 
3- Diário De Obra 

As medições intermediárias e a entrega final da obra, assim como o pagamento das 

parcelas devidas em virtude da execução dos serviços, estarão condicionadas a 

apresentação do documento “DIÁRIO DE OBRA”. 

As informações mínimas que o diário de obras deve contemplar, podendo ser 

solicitadas novas informações, está descrita na tabela abaixo, que pode ser usado com 

modelo caso assim a contratada desejar. 
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DIÁRIO DE OBRA 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC 
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXX CNPJ:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
OBRA: PASSEIOS PÚBLICOS COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO PAVER  
CONTRATO XXX/20XX 

TEMPO EFETIVO DA 
OBRA 

DATA NÚMERO 

 
MATUTIN
O 

 
VESPERTI
NO 

 
ENGENHEIRO 

  
AJUD. 

ARMAD 

  
ENCANADOR 

  
SERVENTE 

  

 
 

1 

   
MESTRE 

  
CARPINTEI

RO 

 AJUD. 
ENCANADOR 

  
CALCETEIRO 

 DIA DA 
SEMANA 
 
QUARTA  - 
FEIRA 

PRAZO 
CONTRATU
AL 
 

60 DIAS 
   

CONTRAMEST
RE 

  
AJUD. 

CARPINT. 

  
PEDREIRO 

 OPERADOR DE 
MÁQUINAS 

 

   
ALMOXARIFE 

  
ELETRICIS

TA 

  
PINTOR 

  
TEC. 
SEGURANÇA 

 DIAS 
DECORRID
OS 
 

1 

DIAS 
RESTANTE
S 
 

59 
   

ARMADOR 
  

AJUD. 
ELETRIC 

  
AJUD. 
PINTOR 

  
TOTAL 

 
0 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(NOME DO RESP. TÉC. ) 
CREA-SC/CAU-SC 

XXXXXX-X 

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL FISCALIZADOR: DATA: 
  /  /   
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Santiago do Sul, 24 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proponente: 
___________________________________________ 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL 
CNPJ:01.612.781/0001-38 

Julcimar Antonio Lorenzetti 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Responsável Técnico: 
 

___________________________ 
Vinicius Piaia Sabadin 

Engenheiro Civil 
CREA/SC 171.967-5 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


